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RICHIAMI NORMATIVI
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minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
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parte ancora vigente.

- Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000 n. 145), per
la parte ancora vigente.

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dellappalto consiste nellesecuzione di tutti i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAMBUCI CIG [............... ].I lavori di riqualificazione del tratto di
via Sambuci, prevedono il rifacimento del manto stradale nonché la realizzazione dell'impianto di
illuminazione pubblica. | lavori si svilupperanno pertanto su di una lunghezza di circa 500 metri. Per quanto
riguarda gli interventi su sede stradale, & prevista la rimozione dello strato di asfalto con mezzi meccanici e
manuali, la costituzione di un nuovo pacchetto stradale di finitura con nuovo tappetino. Il nuovo pacchetto
riduce notevolmente i costi di gestione e manutenzione del tratto viario, si uniforma alla restante tipologia
presente sul territorio di Poggiomarino, aumenta il coefficiente di sicurezza stradale e garantisce l'idonea
resistenza meccanica. La nuova conformazione stradale ai fini di una corretta delimitazione della strada dai
slarghi privati prevede la predisposizione di fasce di pietra di basalto di sez. min. 30x40.

L'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica prevede invece l'interramento della rete nonché
l'incremento e la sostituzione dei corpi illuminanti, con pali a terra e a sbraccio e I’ utilizzo di corpi illuminanti
a LED caratterizzati da performance illuminotecniche particolarmente elevate in grado di garantire
un'eccellente uniformita e grazie ad un'elevata resa cromatica, una perfetta percezione dei colori. La sezione
dei cavi elettrici & stata riportata sui grafici di progetto. La derivazione del pozzetto presente in
corrispondenza di ciascun palo di supporto sara protetta mediante apposita muffola. Il dimensionamento
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delle condutture elettriche é stato effettuato tenendo conto dei carichi che esse dovranno sopportare. | cavi
elettrici saranno posati in cunicoli all'interno di tubazione flessibile corrugata a doppia parete in polietilene ad
alta densita conforme alle norme vigenti. Ai sensi della norma CEI 64-4 la protezione dei contatti indiretti
sara ottenuta mediante 'azione coordinata dell'impianto di messa a terra e degli interruttori differenziali ad
alta sensibilita. La linea elettrica dovra essere protetta sia dai cortocircuiti sia dalle sovracorrenti mediante
apposito interruttore magnetotermico di opportune dimensioni ed avente potere di interruzione. Infine
l'impianto di messa a terra sara costituito da n. 20 dispersori, uno ogni palo collegati tra di loro mediante una
corda di rame nudo di sezione pari a 35 mmg. Saranno realizzate altresi tutte quelle opere complementari
necessarie per dare I'opera finita e funzionale in ogni sua parte, rimozione e rimessa in quota di chiusini
stradali. | lavori di riqualificazione del tratto di via Sambuci prevedono anche il rifacimento della segnaletica
orizzontale (longitudinale e trasversale), lungo l'intero sviluppo del tracciato geometrico stradale in esame
con applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco con dispersione di miscrosfere in vetro
rifrangenti tali da conferire al prodotto un buon potere retroriflettente e ad immediata essiccazione, in
accordo con la norma UNI EN 1436/98. Le microsfere di vetro saranno pari a 0,20 Kg/mg. La segnaletica
orizzontale avra uno spessore complessivo non inferiore a 1,5 mm ed una larghezza di 12 cm; e la fornitura
e sistemazione di Segnaletica verticale, come da elaborato progettuale allegato, con Pellicola di classe 2,
ovvero pellicola ad alta risposta luminosa con durata dell'ordine dei 10 anni, con supporto verticale tubolare
del tipo in lamiera di alluminio di diametro pari a 60mm ed altezza pari a 2,50m;

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara € definito come segue: euro 69.642,43 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari ad euro 1.392,85 ed oltre iva. Il quadro economico € il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI 69 642,43 €

Oneri per la sicurezza 139285 €

Totale voci A 69 642,43 €

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione per:

1) Imprevisti, oneri smaltimento 0,00 €
2) Incentivo alla progettazione 139333 €
3) Spese relative alla pubblicita 0,00 €
4) IVA al 10% sull'importo totale dei lavori 696424 €
Totale voci B 8 357,57 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (voci A+B) 78 000,00 €

2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di euro 69.642,43 comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari ad euro 1.392,85 ed oltre iva

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato © A COI'DO " ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. ddddd) d el
D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 43 comma 6, del D.P.R . n. 207/2010.
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2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

3. | prezzi unitari, non hanno alcuna efficacia neg  oziale e l'importo complessivo dell'offerta, resta

fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale | e
guantita_indicate dalla_Stazione appaltante negli a _ tti progettuali, essendo obbligo esclusivo del
concorrente di_quest’ultimo il controllo e la verif ica preventiva della completezza e della congruita

delle voci e delle guantita indicate dalla stessa S tazione appaltante, e la formulazione dell'offerta
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitati ve e quantitative, assumendone i rischi

4. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dellappalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori gia previsti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a.1).

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabi  li e subappaltabili

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 216, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente (da intendersi quella di importo piu elevato fra le categorie
costituenti I'intervento) di opere: “OG3” "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE".

2. ..omissis

3. Le sopraindicate categorie con i loro relativi importi sono dettagliate nella Tabella «A», allegata al
presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui alla sopracitata
Tabella “A”

4. | lavori appartenenti a categoria generale OG 1 dell'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, diversa da
quella prevalente di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, devono essere realizzati
dall’'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria (attestazione SOA
0 possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010); in caso contrario devono essere
realizzati da un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale,
ovvero da un’'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in
ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei
requisiti necessari (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del
2010). Qualora I'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante qualora egli sia un’associazione
temporanea, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di
gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. | predetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale

5. | lavori appartenenti a categorie specializzate dell’allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, diverse da
quella prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, possono essere realizzati
dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria;
essi possono altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere realizzati da un’'impresa mandante ovvero
realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta in
possesso dei relativi requisiti di qualificazione (attestazione SOA o possesso dei requisiti di cui all’articolo 90
del D.P.R. n. 207 del 2010). | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 3 e 4 nella
tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.

6. Fatto salvo quanto specificato al comma 7, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate
diverse da quella prevalente, di importo non superiore al 10% dell'importo totale dei lavori (e non superiore a
Euro 150.000), possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere realizzati per intero da un’impresa
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice
deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione (attestazione SOA o0 possesso dei requisiti di cui
all'articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010) . | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il
numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale

7. Per i lavori appartenenti alla categoria prevalente, vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori
abilitati per le attivita di cui allart.1 del D.M. n. 37 del 2008: lettere a), €) e g) con i rela tivi importi
dettagliati nella Tab. A allegata . | lavori devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora
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'appaltatore sia un’associazione temporanea, ovvero da un’'impresa subappaltatrice nei limiti del 30%; in
ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

8. Il subappalto delle diverse lavorazioni non puo superare, complessivamente, il 30% dell'importo
complessivo dei lavori.

Art. 5 - Gruppi di categorie omogenee, categorie co  ntabili

1. I gruppi di categorie omogenee di cui all’articolo 43 commi 6 e 7, e all’articolo 184 del D.P.R. n. 207/2010,
nonché all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CATEGORIE DI
OPERE MPORTO
. AVTC;PRXZ%NE GENERALI E TOTALE %
SPECIALIZZATE LAVORAZIONE
(SOA)
"STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 50.85 %
VIADOTTI, FERROVIE, 0G3 euro 35.413,71 ’
METROPOLITANE"
IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA 49 15 0/
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 0
ELETTRICA IN CORRENTE 0G10 euro 34.228,72 ’
ALTERNATA E CONTINUA ED
IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Art. 5 - BIS- Procedura e criterio di aggiudicazio ne
L'affidamento avra luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i..

[J La gara sara tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell’art.73 lettera ¢) del R.D. 23 maggio
1924 n°827. L'aggiudicazione avverra, ai sensi delI'art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, ¢.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

[J Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, ¢.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente
basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), ¢), d), e).

Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa che:
- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terra conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi
all'unita superiore se la successiva cifra risulti pari 0 superiore a cinque;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di
esclusione automatica non & esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;

- ai sensi di quanto previsto dallart. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, si procedera alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte
ammesse sia pari 0 superiore a cinque;

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la
facolta di valutare la congruita dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia
anormalmente bassa.

Inoltre, con particolare riferimento all'applicazione dei metodi previsti alle lett. a) b) ed e), caratterizzati dal
cd. “taglio delle ali”, conformemente a quanto stabilito in merito dalle Linee Guida n. 4 del’ANAC, aggiornate
con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa che:

- il cosi detto “taglio delle ali”, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura
percentuale indicata dalla legge, verra applicato per individuare le offerte tra le quali calcolare la media
aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
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percentuali che superano la predetta media verra effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i
ribassi delle offerte residuate dopo il suddetto “taglio delle ali”;

- in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti
pubblici, una volta operato il cosi detto “taglio delle ali”, si provvedera a sommare i ribassi percentuali delle
offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applichera I'eventuale decurtazione stabilita
dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero corrispondente alla sommatoria dei ribassi;

- le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle ali oppure al margine delle ali
medesime non verranno conteggiate distintamente bensi come unica offerta, conformemente a quanto
statuito in merito dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 19 settembre 2017.

[J Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
[J Non sono ammesse offerte in variante.

[J Si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua
e conveniente per la Stazione Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c¢.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'eventuale subappalto dei lavori
non puo superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, I'operatore economico deve essere in
possesso:

> della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 - classifica 1* o in alternativa dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trattandosi di categoria a
qualificazione non obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro;

Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria
prevalente OG3 e/o nella categoria scorporabile OG10, lo stesso dovra essere in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico—organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera
di Invito della presente gara non inferiore allimporto dei lavori relativi alla categoria per la quale non si
possiede I'attestazione di qualificazione SOA;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori della
categoria per la quale non si possiede l'attestazione SOA eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
invio della Lettera di Invito della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori € figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio.

Per la partecipazione all'appalto &€ necessario possedere i requisiti di cui all'art. 80, all'art. 83 commi 1 lett. a
e 3, nonché di idonea documentazione riguardante i lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente atto, almeno pari all'importo dei lavori posto a base di a base di gara,
oppure, la qualificazione per le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 classifica | e OG10, di cui
all'art. 84 del D.Igs. 50/2016, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R 207/2010.

In alternativa il concorrente pud sempre costituire RTI verticale o acquisire la qualificazione mancante con
ricorso all'lstituto dell’Avvalimento.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

Pagina 7 di 31



2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto , anche qualora non materialmente
allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli

impianti, le relative relazioni specialistiche;

c. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

d. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. 81/2008;

e. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti
colare:

- il D.Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estrane i ai rapporti hegoziali

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

- le quantita delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere inoltre effettuato una
verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita
di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs.
n.50/2016.
2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs.
n.50/2016.
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Art. 10 - Rappresentante dell’'appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura lI'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 45-bis del presente capitolato.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, 0
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
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9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

10.Si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE del 3 giugno 1971 n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il responsabile del procedimento autorizza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/20186, il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che 'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

3. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nellipotesi di mancata
stipulazione del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'esecutore & responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; dalla data di
tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

7. Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puod
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dall'articolo 13-quinquies. Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall'articolo 13-quinquies.

9. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non puo
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha I'obbligo di informare
I'Autorita.
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Art. 13-bis. Verbale di consegna dei lavori

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;

¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che
lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
piu luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il processo verbale indica a quali
materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori
revoca le eventuali limitazioni.

4. 1l processo verbale € redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna ¢é inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 13-ter. Differenze riscontrate all'atto della ~ consegna

1. Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel
caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalita dell’'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale,
invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
4. Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gl
effetti di cui all’articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 13-quater. Consegna di materiali da un esecuto  re ad un altro

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita
da corrispondersi.

2. Qualora l'esecutore sostituito nell’esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi
processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non
intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalita indicate all’articolo 13, comma 7.

Art. 13-quinquies. Riconoscimenti a favore dellese  cutore in caso di ritardata
consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 13, commi 8 e 9, I'esecutore
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ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 57, nonché delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dellimporto fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo
stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto & acquisita in
capo alla stazione appaltante.

2. Ove liistanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto
al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all'esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, e
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 e
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'articolo 190 del
D.P.R. n.207/2010.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 60 (SESSANTA). | giorni si
intendono naturali e consecutivi.

2 Omissis

3. Nel calcolo del tempo contrattuale non si terra conto delle ferie contrattuali.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma o del successivo programma
esecutivo dei lavori approvato dalla Direzione Lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Si applicano le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo (0,5) per mille
dell'importo contrattuale, arrotondato per difetto all’'unita intera di Euro.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma o nel programma esecutivo dei
lavori approvato dalla D.L. per il raggiungimento degli Stati di Avanzamento dei Lavori;

e) nella consegna alla direzione lavori del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 17;

f) nello sgombero del cantiere (ai sensi del successivo art. 52), nella consegna - oltre il 30° (trent esimo)
giorno decorrente dalla data del Certificato di ultimazione lavori 0, nel caso di presa in consegna anticipata
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(ai sensi del successivo art. 51), oltre il termine perentorio imposto dalla Stazione appaltante - della
documentazione (certificazioni di conformita e/o omologazioni di impianti e/o materiali e/o lavorazioni,
caratteristiche di materiali, tavole grafiche ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione
lavori) inerente le opere eseguite.

g) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, sara inoltre applicata per ogni ulteriore
inosservanza a quanto stabilito nel presente CSA, sia in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla
vigente legislazione in materia e degli impegni derivanti all'Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto
d'appalto, fermo sempre il suo obbligo a risarcire allAmministrazione gli eventuali danni subiti e ferma
restando allAmministrazione la facolta di risolvere il contratto.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) & applicata all'intero importo di contratto. Se in seguito
allandamento dei lavori I'appaltatore rispetti la soglia temporale prevista nel programma dei lavori di cui
all'articolo 17 per il raggiungimento del 1°SAL, | a penale é disapplicata e, se gia addebitata, € restituita.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire rispetto
allintero importo di contratto.

5. La penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo complessivo di tutte le voci (a misura, a
corpo e in economia) che compongono la categoria di opere generali o specializzate (SOA), desunta dalla
tabella “B”, cui appartengono i lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

6. La penale di cui al comma 2, lettera d) & applicata alla differenza tra I'importo dei lavori fissato dal
cronoprogramma per la data “a tutto il”, al netto della tolleranza di cui al successivo art. 17, comma 4, e
l'importo dei lavori effettivamente contabilizzati alla data “a tutto il”.

7. La penale di cui al comma 2, lettere €), ), g) & applicata all'intero importo di contratto.

8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di
Conto Finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte
dello stesso Responsabile del Procedimento, del Certificato di Regolare Esecuzione.

9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appal  tatore e cronoprogramma

1. Omissis.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovra essere modificato o integrato, a seguito di ordine
di servizio del direttore lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma o del programma esecutivo dei lavori
accettato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d), all’atto dell’emissione di
ciascun S.A.L., la Direzione Lavori verifichera, qualora I'appalto sia stato aggiudicato con il metodo del
massimo ribasso sul prezzo complessivo o sull’'elenco prezzi, che I'importo lordo complessivo dei lavori
maturato alla data “a tutto il” sia pari allimporto lordo progressivo desunto dal cronoprogramma con una
tolleranza pari al 15% sullimporto di contratto. Qualora l'appalto sia stato aggiudicato con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, la Direzione Lavori verifichera che I'importo netto complessivo dei lavori maturato
alla data “a tutto il” sia pari allimporto netto progressivo desunto dal cronoprogramma aggiornato con i
prezzi offerti dall'aggiudicatario con una tolleranza pari al 15% sull'importo di contratto.
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5. In caso di non raggiungimento della soglia economica prevista dal cronoprogramma alla data “a tutto il”
(tenuto conto della tolleranza sopra detta) si applichera la penale sul numero di giorni naturali e consecutivi
pari a quelli intercorrenti fra la data entro la quale tale importo doveva essere raggiunto, in base al
cronoprogramma, e la data “a tutto il".
6. La determinazione della penale di cui all'art. 16, comma 2, lett. d), verra calcolata moltiplicando i seguenti
fattori:

- Aliquota percentuale di cui all'art. 16, comma 1;

- Importo dei lavori di cui all’'art. 16, comma 6;

- Numero dei giorni di cui all'art. 17, comma 5;
7. Nel caso di sostituzione del cronoprogramma con il programma esecutivo presentato dall’appaltatore ed
approvato dalla D.L. i termini naturali e le soglie economiche sopra detti saranno sostituiti con quelli risultanti
dalla nuova programmazione dei lavori, mentre la tolleranza restera invariata.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effet tuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato ris  petto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi
costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e comporta l'avvio del
procedimento di risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, fini dell'applicazione delle penali, il
periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. In applicazione dellart. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, €& riconosciuta all'appaltatore
un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori.

2. In ogni caso I'erogazione dell’'anticipazione €& subordinata alla prestazione, da parte dellimpresa, di
apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione,
maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia viene ridotta gradualmente in corso d’opera, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento.
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Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, esclusi degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore al 35 % (trentacinque per cento) dell'importo
contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

Nel caso di materiali/impianti, forniti/posati di cui sia previsto, in base alle vigenti normative, o richiesto dal
Direttore dei Lavori, il rilascio di documentazione certificativa e/o attestante la conformita degli stessi a
standards costruttivi e/o realizzativi e/o di posa (dichiarazioni di conformita degli impianti, dichiarazioni di
conformita antincendio, certificati di prove sui conglomerati bituminosi, etc), si conviene che gli stessi
potranno essere contabilizzati in via definitiva e per intero, esclusivamente dopo la trasmissione alla
Direzione dei Lavori della idonea documentazione certificativa.

La regolarita e completezza della documentazione sopra detta dovra essere valutata dal Direttore dei Lavori
e, se nominato, dal collaudatore tecnico funzionale.

Nel caso la documentazione di cui sopra non venga presentata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, gli importi relativi a qualsivoglia lavorazione, impianti e
materiali soggetti a certificazione non verranno inseriti nel conto finale, e saranno detratte le quantita
provvisorie eventualmente inserite nei SAL, di cui all'art. precedente, senza che I'’Appaltatore possa
avanzare eccezione alcuna. Nella fattispecie, inoltre, '’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di applicare, nella contabilita finale, una deduzione - valutata con i prezzi contrattuali -
pari allimporto dei lavori necessari alla rimozione di detti impianti e materiali non certificati, oltre al
risarcimento di ogni ulteriore danno.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 4, nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore e dei
subappaltatori.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di cauzione o garanzia fidejussoria ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a due anni dalla
data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, di importo pari alla rata di saldo e potra
essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito, o altra estensione
avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia per la rata di saldo se presentata mediante polizza
fideiussoria dovra in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di accon to
Omissis.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non é prevista la revisione dei prezzi di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 26 - Cessione del contratto, cessione dei cred iti e vicende soggettive
dell’appaltatore

1. Fatto salvo il disposto dell’art. 106, comma 1, n. 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016, € vietata la cessione del
contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.106, comma
13, del D.Lgs. n.50/2016.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR |

Art. 27 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per
tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 comma 9 del D.P.R. 207/2010, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la
loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 37.

3. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato
speciale.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le
relative quantita.

Art. 28 - Lavori a corpo
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1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
guanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 179 del
D.P.R. n. 207/2010. Con riferimento al secondo periodo del 1°comma del predetto articolo si stabilisc e che
la tariffa locale utilizzata ai fini della liquidazione € quella del listino Comune di Milano anno 2016.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali  a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, é richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2 per cento (un
cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della
partecipazione alla gara, nonché I'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia predetta, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora I'offerente
risultasse affidatario.

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, € richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per
cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. La garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva, se presentata mediante polizza fidejussoria, dovra in
ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004. La medesima garanzia pud essere
aumentata o ridotta in caso rispettivamente di aumento o di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 33 — Riduzione delle garanzie

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei
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requisiti tecnicoorganizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € obbligato a costituire e consegnare
alla Stazione appaltante - al momento della sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori - una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi.

2. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo
approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione Il “Coperture Assicurative”).

3. L'oggetto dell'assicurazione per danni alle opere €, in sintesi, il seguente:

a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire
parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata € pari all'importo contrattuale, al lordo
dell'lVA, come stabilito nel bando di gara;

b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della
esecuzione delle opere assicurate. L'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal
progettista, € quantificato in Euro 100.000,00;

c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del
massimale assicurato.

2. L'oggetto dell’assicurazione per la responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere &, in sintesi, il
seguente: tenere indenne I'assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civiimente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi. Il
massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi deve essere non inferiore a
Euro 500.000,00.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori e preventiva approvazione della
stazione appaltante.

I mancato rispetto del periodo precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare
compensi, rimborsi 0 indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n.50/2016, sia necessario introdurre in
corso d’'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori
propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da
inviare al responsabile del procedimento

4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che |l
direttore lavori gli abbia ordinato purché non alterino la natura generale dei lavori compresi nell'appalto. Per il
mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45-bis del presente
capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs.
n.50/2016, la perizia di variante &€ accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale
limite, la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’'esecutore in
segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal
successivo comma 9, é condizionata tale accettazione

Pagina 18 di 31



5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 37.

6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106 del D.Lgs.
n.50/2016 consentono di disporre varianti in corso d’'opera &€ demandato al responsabile del procedimento,
che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si & espresso sul progetto, qualora
comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento con la
relazione di cui al comma precedente, sempre che non alterino la natura generale del progetto.

8. | componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza
averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta delle
stazioni appaltanti.

9. Se la variante supera il limite previsto dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/20186, il responsabile del
procedimento ne da comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le
proprie determinazioni. Qualora I'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni
del contratto originario.

Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate
le condizioni avanzate dall'esecutore.

10.Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'esecutore ai sensi in sede di transazione o accordo bonario. La disposizione non si applica nel caso di
variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Nel calcolo di cui al presente
comma non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a
fondazioni.

11. In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilita la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre in merito alla perizia di
variante, deve essere presentato annotato per iscritto nell’atto di sottomissione o nell’atto aggiuntivo o -
qualora i predetti documenti non debbano essere redatti - alla direzione lavori prima dell'esecuzione
dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

12.Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da
errori 0 omissioni progettuali imputabili allesecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante

13.Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1, bensi modifiche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo di ciascuna delle
categorie omogenee (colonna “categorie di opere generali e specializzate (SOA)”, come individuate nella
tabella «B» allegata al presente capitolato speciale d’appalto) e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato. In questi casi non si applica la procedura prevista ai commi precedenti.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettu ali

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 comma 2 e 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi
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1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. n.207/2010;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso gara con offerta a prezzi unitari
viene applicato lo sconto medio (come risultante dall’aggiudicazione).

5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovra
prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovra prevedere il particolare
contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con
fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via
aerea 0 per contatto.

Qualora I'impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o
le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovra concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore
per la Sicurezza con I'ASL locale ed eventualmente con I'’ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per
l'utenza e per gli operatori dellAsilo Nido. E’ obbligo dell’appaltatore in ogni modo trovare soluzioni
accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 40 — Piani di sicurezza
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1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008.

2. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o |l
rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma
2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Direttore dei Lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all'art. 26
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) e
articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 91 comma 1 lettera a) e 100 del D.Lgs.
n. 81 del 2008.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicu  rezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 95 e 96
e all'allegato XllI del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento,
ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario e
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
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capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80
del D.Lgs. n.50/2016 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in
osservanza dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente capitolato e del bando di gara. Ai fini della
qualificazione di applicano gli articoli da 60 a 96 del D.P.R. n.207/2010.

2. La stazione appaltante predispone, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, appositi modelli da compilare a cura
dell'appaltatore per I'istruttoria finalizzata all'autorizzazione del s bappalto. La predetta modulistica contiene i
riferimenti normativi e gli adempimenti obbligatori per Legge a carico dell'appaltatore e del subappaltatore
necessari al rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell’autorizzazione viene
sospeso qualora l'istanza o la relativa documentazione sia incompleta o non correttamente compilata ovvero
qualora manchi uno o piu dei presupposti di Legge per il rilascio dell’autorizzazione medesima.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria

competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

2. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi
ad un anno) .

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

Si applicano le disposizioni dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UF FICIO

Art. 45-bis - Contestazioni tra la stazione appalta nte e I'esecutore

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca
le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata all’esecutore,
il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione.
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2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 46 - Controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48-bis e I'appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Lecco, ed é esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.209 del
D.Lgs. n.50/2016.

3. L’'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
omissis

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto in applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, a
titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi grave inadempimento contrattuale:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del
Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle
attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

6. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 48 bis. - Accordo bonario
Si applicano le disposizioni dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuten  zione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione dell'appaltatore, il certificato di ultimazione che deve
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale e consecutivo successivo alla sua
redazione; un esemplare del certificato deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato.
Con il certificato di ultimazione dei lavori il DL pud assegnare un termine perentorio, non superiore a
guarantacinque giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte dello stesso
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni marginali, rispetto al termine perentorio di cui sopra, il
direttore dei lavori accertera l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni marginali. In questo caso si
applicano le penali di cui all'art. 16 comma 1.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 230 del regolamento.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui I'approvazione del
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante o
all'organo di collaudo, non sia conclusa entro il termine previsto, il periodo di manutenzione gratuita si
intendera prorogato sino all'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell'ente appaltante.
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Art. 50 - Termini per il collaudo o per 'accertame  nto della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche nel caso di ultimazione di parti dell’opera purché fruibili.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Entro il termine perentorio di cui sopra, I’Appaltatore dovra consegnare alla Stazione appaltante, previa
verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la documentazione di cui all’art. 53 comma 4 del presente
CSA, in deroga alla tempistica prevista nel sopradetto articolo.

5. Qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di prendere in consegna le opere subito dopo
'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltator e

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore e
al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'e secuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private,

la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c¢) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
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calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di con - tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate riali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria,;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del di rettore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor tuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

g) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) Il ripristino nelle condizioni originarie, dell’area occupata dal cantiere, ed anche delle aree interessate dal
transito dei relativi mezzi d’opera impiegati.

u) Lo sviluppo della attivita del cantiere, dovra essere subordinato e quindi coordinato con tutte le attivita,
facendo comunque esclusivamente riferimento alla D.L. per la soluzione delle eventuali possibili
problematiche di interferenza.

v) Gli oneri per I'occupazione o I'utilizzo di aree o proprieta confinanti con il cantiere che vengano utilizzate
per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere.
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2. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso la Stazione Appaltante e
tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dellappaltato  re

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. Omissis.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la
seguente documentazione in triplice esemplare:

I gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su
supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;

I la dichiarazione di conformita degli impianti alla regola dell’arte ai sensi della normativa vigente;

I I'elenco dei materiali / apparecchiature forniti / posati, compreso le relative dichiarazioni di prestazione
(DoP), previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;

I le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;

I i piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie
apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;

I gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;

I gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre
una copia su supporto informatico in formato .dwg);

Per gli impianti elettrici, in aggiunta alla documentazione sopradetta, va prodotta la seguente:

I la dichiarazione di conformita alle vigenti normative dei quadri rilasciata dal costruttore;

I gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo
produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);

I la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle nome di
settore, in particolare:

a) prova di continuita dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;

b) misura della resistenza di terra;

¢) prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,

d) prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;

I'le dichiarazioni di conformita dei materiali, redatte come indicato al successivo art. 60;

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e didem  olizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
sono ceduti all’appaltatore che per tale cessione non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
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3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990 n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata
tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 — Pulizia generale finale degli ambienti
Omissis

PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 59 — Opere strutturali
Omissis

Art. 60 - Qualita dei materiali e dei componenti. C onformita dei materiali e
trasmissione della documentazione alla Direzione de i lavori

Si fa riferimento al capo Il — parte 1% 2°ed all' art. 77 del Capo 3°del Capitolato Speciale Tipo per lavori
edili, redatto dal Ministero dei LL.PP. ed aggiornato al 2000.

Circa i materiali/impianti forniti/posati che, ai sensi delle vigenti normative, necessitano di certificazioni
dimostranti le caratteristiche tecniche e/o di posa, si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati in
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via definitiva e per intero esclusivamente dopo la trasmissione alla Direzione dei Lavori della idonea
documentazione attestante le caratteristiche richieste che, nel caso di classificazione di reazione/resistenza
al fuoco e per gli impianti, salvo modifiche successive alla data del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
dovra essere redatta secondo la modulistica aggiornata - debitamente timbrata e sottoscritta dall'installatore
e/o dal tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale e negli elenchi del M.1. di cui all'art. 16
comma 4 del DLgs 139/06 -ex DM 818/84- (professionista antincendio) - prevista dai VV.F, definita
attualmente dal Decreto del Ministero dell'interno del 07.08.2012 e dal Decreto DCPST n 200 del
31.10.2012 del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile — Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, comprensiva dei relativi allegati
richiesti ai fini della corretta compilazione.

In aggiunta a quanto sopra, per le dichiarazioni di corretta posa in opera dovra essere utilizzato il mod.
DICH. POSA IN OPERA — 2004 e per le dichiarazioni di corretta posa dei rivestimenti protettivi il mod. DICH.
RIV. PROT. —2004.

Ai fini dell'attestazione dei passaggi commerciali di materiali/impianti dal produttore all’installatore dovranno
essere prodotti i vari DDT che comprovino i relativi passaggi.

Per tutti gli impianti realizzati dovra essere prodotta la relativa dichiarazione di conformita (ai sensi del D.M.
22/01/2008 n°37) accompagnata dai necessari allega ti obbligatori.

Per gli impianti non soggetti al D.M. 22/01/2008 n° 37 dovra invece essere prodotta la dichiarazione MOD.
PIN 2.4 — 2012 DICH. IMP., a firma dell'installatore, in presenza di progetto, o la certificazione MOD. PIN 2.5
— 2012 CERT.IMP., a firma di professionista antincendio, in caso di assenza del progetto, corredate dei
relativi allegati obbligatori.

Dovra infine essere prodotto I'elenco dettagliato sia delle dichiarazioni prodotte che dei relativi allegati da
fornirsi al titolare dell’attivita.

Tutti i materiali utilizzati (pitture, smalti, collanti, pavimenti e rivestimenti non ceramici, ecc.) dovranno essere
certificati atossici secondo i vigenti metodi di classificazione (DIN, UNI, EN, ISO, ecc.), previa campionatura
da sottoporre entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale comunicazione di
aggiudicazione dell’appalto, al fine di garantire la fornitura presso il cantiere in tempi compatibili con i
programmi di utilizzo dell’edificio.

Art. 61 - Responsabilita dell’'appaltatore per vizi e difformita dell’'opera eseguita.

L'approvazione del collaudo non libera del tutto I'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso
le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'impresa appaltatrice la garanzia per le difformita e i vizi dell'opera non riconosciuti e
non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'appaltatore o non
scoperti per dolo di quest'ultimo.

La ditta sara ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero in conseguenza
di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia la ditta fornitrice provvedera alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i
materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture,
ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera,
ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le apparecchiature sono
destinate.

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

ART. 62 PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno prima della posa in opera, essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei lavori. L’Appaltatore ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte
che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati; essa provvedera a tutte sue
spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti
sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione negli uffici dell’ L'ente
appaltante, munendoli di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell’Appaltatore nei modi piu atti a garantire
l'autenticita. L'’Appaltatore € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori
ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita.

ART. 63. MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABI LIZZATO
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a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici
(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

L'impresa ha I'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. La direzione dei lavori sulla base dei
risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare I'approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dellimpresa sul raggiungimento dei
requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere

le seguenti:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
«Standard» e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta
densita. Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su
sottofondi a umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve. La
fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile da
cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella
pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata
durante la posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara
scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di
infiltramento.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti
le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20. Saranno senz’'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed
elementi lamellari e scagliosi. Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare
che le dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali
polverulenti provenienti dalla frantumazione.

ART. 64. LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali stradali:
a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o
da asfalto tipo «TRINIDAD»; dovra inoltre corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 € maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 T minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 C;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 <C, per 5 ore al
massimo il 2%;

6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

ART. 65. COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOM ERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso
formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara costituito da
graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e

praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del
34%.

Addittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da
polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una
percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere
del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.
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ART. 66. PULIZIA DELLE CADITOIE PRESENTI SUL TERRIT ORIO COMUNALE
Tutte le caditoie presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguatamente pulite rispettando la
normative vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUB APPALTABILI DEI

LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)
Lavori di Categoria di cui all'allegato A del D.P.R. (DPR 207/2010)

CATEGORIE DI
OPERE MPORTO
LAV-gFR)’izDIIDNE GENERALI E TOTALE %
SPECIALIZZATE LAVORAZIONE
(SOA)
"STRADE, AUTOSTRADE,
0
Poﬁgﬁziﬁgfﬂ’ 0G3 euro 35.413,71 50,85 %
METROPOLITANE"
IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E
PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN 0G10 euro 34.228,72
CORRENTE ALTERNATA E 49,15 %
CONTINUA ED IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TABELLA "B"

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
(SOA) Al SENSI DELL'ART. 3 C. 1 lett. S DEL DPR 207 /2010

LAVORI A CORPO

TABELLA PARAMETRICA LAVORAZIONI A CORPO

Scavi, Demolizioni € 15236,84 21,88%
Rifacimento stradale € 20176,87 28,97%
Pubblica llluminazione € 34228,72 49,15%

€ 69642,43 100,00%

IL PROGETTISTA
Ing. Aniello Annunziata
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