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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DEL 

CIMITERO COMUNALE E ASSISTENZA TECNICA  

CIG Z0C286A2B7 

 
 

Capo 1 
 
 

 ARTICOLO 1 
Definizioni ed elementi da inserire nel contratto :  Definizioni 

 
Salvo diversamente indicato si conviene quanto segue: 
- per  “ Regolamento “ s’intende quello emanato con D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554; 
- per “ Capitolato Generale “s’intende quello adottato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145; 
- per  “Ditta “ la  Ditta o l’A. T. I.  s’intende aggiudicataria dei lavori. 
 
Elementi da inserire nel contratto 
- provvedimento di approvazione del progetto contenente i lavori posti a base di appalto;  
- procedura della gara; 
- ribasso contrattuale 
- nome della ditta   
- domicilio della ditta ex art.2 del Capitolato Generale; 
- indicazione delle persone che possono riscuotere ex art.3 del Capitolato Generale modalità di -  
- pagamento ex art.3 del Capitolato Generale; 
- eventuale rappresentante delegato dall’appaltatore ex art. 4 del Capitolato Generale; 
- eventuale esclusione dell’obbligo per la Ditta di versare contributi alla Cassa Edile; 
- cauzione definitiva. 

 
 

ARTICOLO 2 
Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto i LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E ASSISTENZA TECNICA. 

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 6.00,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza 
e oltre IVA salvo le variazioni in più o in meno che potranno essere apportate all’atto esecutivo 
dell'Amministrazione Appaltante entro i limiti fissati dalle vigenti norme. 

Resta convenuto che è implicita nell'accettazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, così da 
far parte integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta: l'Impresa ha  preso 
conoscenza dei  luoghi in cui potranno eseguirsi i lavori e delle condizioni di viabilità per l'accesso 
agli stessi, ed avendo, particolarmente, esaminate le condizioni in cui si trovano, espressamente 
dichiara che nell'offrire il ribasso, sui prezzi di elenco di cui al presente capitolato, ha tenuto conto 
delle condizioni e degli elementi locali di accesso, delle cave e della provenienza  dei materiali.  

 
ARTICOLO  3 

Ammontare dell’appalto 
L’importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta presuntivamente a € 

6.000,00   
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ARTICOLO 4 
Variazioni alle opere progettate 

 Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di 
massima per rendersi ragione delle opere da realizzarsi. L’Amministrazione si riserva perciò 
l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà 
opportune, atteso, comunque, che la progettazione è quella di manutenzione ordinaria, senza che 
l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti nel Capitolato generale e nel presente Capitolato. 
 Devono essere comunque osservate  le disposizioni del D. Leg.vo 163/2006. 

 
 

ARTICOLO 5 
Cauzioni 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto 
indicato dal D. Leg.vo 50/2016 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento . 
Resta convenuto che anche quando a collaudo fìnale nulla osti nei confronti 

dell’Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte 
vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui l'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici 
ogni qual volta che la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio dell’Amministrazione, 
all'uopo sufficiente.  

La garanzia di cui sopra e quella eventualmente occorrente per lo svincolo delle ritenute 
operate sui S.A.L. o sullo Stato Finale dovranno essere stipulate da soggetto avente titolo per agire 
in nome e per conto della Società di assicurazione: tale circostanza deve risultare da apposito atto 
notarile da cui  si deve evincere  che la firma posta in calce alla polizza è resa da persona avente 
titolo a rappresentare la Società , con l’indicazione anagrafica della stessa. 

 
 

Capo 2 
 

ARTICOLO 6 
Oneri ed obblighi a carico della Ditta connessi con la Legge  n.  55/90 per la tutela dei 

lavoratori 
Oltre agli obblighi espressamente previsti dalla legge e dall’art.7 del Capitolato Generale  

sono a carico della Ditta i seguenti oneri ed obblighi: 
1. L’Impresa, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere 

o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; 
2. L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, 

secondo la vigente normativa, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al venti per cento; 

3. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia 
autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni 
dalla data del contratto stesso;Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere 
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; 

4. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, 
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima 
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. 
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L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente 
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

5. Qualora non diversamente previsto nel bando di gara, L’impresa esecutrice ha  l'obbligo di 
predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidataria è tenuto a curare il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. 
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe 
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori; 

6. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 
contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5 dell’art.18 della 
L.55/90, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 della medesima  e la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di 
associazione temporanea, società o consorzio; 

7. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto; 

8. Nell’esecuzione dei lavori l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori stessi.In alternativa l’impresa artigiana può soddisfare 
gli oneri ora detti , obbligandosi ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti 
lavori. Ove non siano localmente stipulati i contratti integrativi per le imprese artigiane , 
queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per io lavoratori 
dell’industria edile , le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili col 
C.C.N.L. dei lavoratori delle Imprese edili artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare 
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli 
Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile. Tali obblighi potranno, in 
via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed 
accantonamento a favore delle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti 
ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si 
obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla 
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All’applicazione ed al 
rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente 
non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed 
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro 
qualificazione giuridica, economica e sindacale; 

9. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante,  dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti , 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; 

10. In caso d’inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertati dalla Stazione Appaltante o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima 
comunicherà all’’Impresa e, se del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto , se i lavori sono 
in corso d’esecuzione, ovvero , alla sospensione del pagamento del saldo , se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi 
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di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti.Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra , l’impresa non può 
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. 

 
ARTICOLO 7 

Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta  
Responsabilità a carico della Impresa  

  Oltre gli oneri espressamente indicati in contratto e  nel Capitolato Generale  si 
intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico della Ditta le seguenti ulteriori spese: 

1. per il Direttore del cantiere ex art. 6 del Capitolato Generale che deve essere nominato 
dalla Ditta  prima dell'inizio dei lavori. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 
apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico; 

2. per la custodia, sia di giorno che di notte, dei cantiere e di tutti i materiali ed opere 
esistenti e per conservare le vie ed i passaggi che venissero interessati ai lavori anche 
mediante la realizzazione di opere provvisionali; 

3. per la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che 
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da 
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei 
materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente 
Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei 
modi più adatti a garantirne l'autenticità;  

4. per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, 
a scopo di sicurezza; 

5. per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione; 

6. per il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali 
(occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento 
di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero 
alle stesse opere finite, esclusi i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale; 

7. l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie 
per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
contenute nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia 
d'infortunistica e, in particolare, della legge. n. 55790. 

 
          Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà,  pertanto,  sulla responsabilità dei lavori e 
sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla 
direzione e sorveglianza. 
          Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori 
e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art.  8 del Capitolato speciale d’Appalto.  Detto 
eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile. 

  
 

ARTICOLO 8 
Disposizioni generali sui prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali previa detrazione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a corpo. 

Nei prezzi di elenco sono compresi:  
a) per materiali: ogni spesa per fornitura, dazi, imposte di consumo, calo perdite, sprechi, sfridi, 
diminuzioni di peso e di volumi ecc., niente eccettuato e, comunque, pronti all'impiego, a piè 
d'opera, in qualsiasi punto di lavoro; 
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b) per operai e mezzi d'opera: ogni spesa per noli di attrezzi, anche speciali, e tutte le quote di 
assicurazione per infortuni, di previdenza e oneri sociali,  per le malattie ed accessori di ogni 
natura specie, nonché, nel caso di lavoro notturno, anche per l’illuminazione dei cantieri di 
lavoro;  
c) per noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all’uso il 
tutto compreso gli oneri ed accessori di cui alla precedente lettera b);  
d) per lavori:le spese dipendenti dagli oneri diversi stabiliti nei precedenti articoli e tutte quelle 
altre occorrenti a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi 
compresi gli oneri sostenuti e da sostenersi per tale scopo, anche se non esplicitamente detti, e 
richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi.  

I prezzi previsti per l’esecuzione dell’appalto, offerti sotto le condizioni tutte dell’appalto e del 
presente capitolato speciale, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. 

 
ARTICOLO 9 

Norme per la misurazione 
 Le quantità di lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a 
numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle  misure  fissate dal progetto o perentoriamente 
autorizzate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, 
lunghezze e cubature effettivamente superiori. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni 
se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di 
quelle ordinate, le quali potranno essere motivo i rifacimento a carico dell’Impresa. Le misure 
saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate 
su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall’Impresa. Resta 
sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di 
collaudo. 

 
ART.  10 

Materiali a piè d’opera 
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano 

soltanto: 
a) alle provviste di materiali a piè d’opera che l’Impresa è tenuta a fare a richiesta della 

Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, 
somministrazione di legnami per casseri, travature etc., alla cui esecuzione provvede 
direttamente l’Amministrazione; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di 
rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in 
acconto, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato generale; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare 
dall’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare 
impiego nei lavori. 

 
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai 

quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. 
 
In detti prezzi dei materiali a piè d’opera è compresa ogni spesa accessoria per dare i 

materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. 
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Capo 3 
 

ARTICOLO 11 
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Penale per il ritardo 
Il tempo utile per dare ultimati previsti prevede il termine al 31/12/2018. 
La penale pecuniaria resta stabilita in euro 100 per ogni giorno di ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute  nell’art. 24 

del Capitolato generale ed art. 133 del regolamento. 
 
 

ART. 12 
Personale dell’impresa  
Disciplina nei cantieri 

 L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di 
provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. 
 L’Impresa risponde dell’idoneità dei responsabili dei cantieri ed in generale di tutto il 
personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei 
Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai 
lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. 
 

ART. 13 
Pagamenti in acconto 

L'appaltatore avrà diritto a pagamento di acconto ogni qualvolta il credito, al netto del 
ribasso d’asta e delle ritenute, raggiunga la somma di euro 3.000,00. 

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciata dopo l’ultimazione 
dei lavori qualunque sia il suo ammontare netto.  

Lo stato d’avanzamento dei lavori che determina l’ammontare dei lavori al netto del 
ribasso contrattuale è determinato come segue: 

a) per i lavori a misura sommando le quantità complessivamente eseguite per il 
corrispondente prezzo unitario al netto del ribasso contrattuale; 

b) per i lavori da eseguire con liste in economia applicando ai costi noti della mano d’opera 
dei materiali e dei noli vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori le maggiorazioni del 15% 
per spese generali e, sull’importo così determinato,  la maggiorazione del 10% depurata 
del ribasso contrattuale. 

 
 

ARTICOLO 14 
Conto Finale. 

Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione 
Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  
Si procederà alla emissione del  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE entro trenta 

giorni dalla data di redazione del conto finale. 
 
 

ARTICOLO 15 
Osservanza di norme 

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Contratto  è 
soggetto all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni:  

• il D. Leg.vo 163/2006 

• il Regolamento;  

• il Capitolato Generale; 

• la legge 19/03/90 n.55 e D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e tutta la legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;  
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• le Norme emanate dal C.N.R., le Norme U.N.I., le Norme C.E.I. ed i testi citati nel presente 
Capitolato. 

 Dal punto di vista delle normative tecniche, l'impresa è in particolare obbligata anche alla 
osservanza:  

a)  di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene dei lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in 
particolare alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 128 del 9.4.59 che qui 
si intendono integralmente trascritte;  

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;  

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’Appalto in oggetto, emanate ed emanande 
dalle competenti autorità governative, regionali e provinciali che hanno giurisdizione sui 
luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se 
tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli 
non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi 
di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi dei presente Capitolato; 

d) della seguente specifica normativa: legge 26.5.1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e 
requisiti dei leganti idraulici"; D.M. 3.6.1968  " Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi"; D.M.13 settembre 1993 ; D.M. 31 agosto 1972 " Norme sui 
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci 
idrauliche"; D.M. 12 dicembre 1985 " Norme tecniche relative alle tubazioni "; 

e) della legge  5.11.1971,  n.1086,  nonché del  D. M. 9 gennaio 1996  e successive modifiche 
ed integrazioni riguardanti “ Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e per le strutture metalliche"; 

f) della legge n. 46/90 e  delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del 
Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee ed apparecchiatura elettriche, 
nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo.  
Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme 

ufficiali Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - è tenuta all’osservanza delle più recenti 
norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.  

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende 
estesa a tutte le leggi, i decreti, disposizioni etc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione 
dei lavori e riguardino l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione e quant’altro attiene ai 
lavori.  

 
ARTICOLO 16 

Modo di eseguire i lavori 
L'appaltatore  ha l'obbligo, a decorrere dalla data di stipulazione  del contratto, di presentarsi 

o mandare un suo rappresentante della sede  del COMUNE DI POGGIOMARINO, ogni giorno 
lavorativo e nelle ore che verranno prescritte dalla  Direzione  Lavori, per ritirare gli eventuali 
ordinativi predisposti dall’U.T.C.,  e per prendere conoscenza, se del caso, di ulteriori disposizioni. 
La ditta appaltatrice nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni impartite, in 
particolare sarà obbligata ad eseguire anche interventi di piccola entità, ritenuto indispensabili 
dall’U.T.C.. 

Resta espressamente ben chiarito che le quantità di ciascun lavoro, riportate nell'allegata 
stima, e dei relativi  importi, quali indicati nella suesposta tabella, valgono a solo titolo di  riferimento  
e costituiscono, come in effetti vogliono  costituire,  esclusivamente base per individuare la migliore 
offerta delle ditte concorrenti. 

Relativamente all'ammontare  globale dell'appalto, nessuna pretesa potrà,  essere avanzata 
dalla Ditta aggiudicataria per quanto attiene la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle singole 
categorie con gli interventi che  il Comune di Poggiomarino andrà ad effettuare nel corso 
dell'appalto. 
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ARTICOLO 17 
Organizzazione 

Resta espressamente convenuto che: 
- i lavori di minuta manutenzione e quelli ritenuti urgenti in quanto procurati da situazioni 

contingenti, saranno eseguiti "ad horas" e comunque nel termine massimo di  tre ore dalla 
richiesta di esecuzione che deve essere effettuata entro le ore 9; 

- gli ulteriori lavori avranno inizio entro sette giorni dalla richiesta di esecuzione.  
 

ARTICOLO 18 
Elenco Prezzi unitari 

I prezzi del presente appalto, da diminuire del ribasso offerto, espressamente,  per le motivazioni 
suddette, sono quelli riportati nel Prezzario Generale della Regione Campania 2010, e la sola  
partecipazione alla gara medesima, esplicitamente e incondizionatamente equivale ad espressa 
dichiarazione  che  nell’offerta sono stati considerati tutti gli oneri relativi all’appalto stesso. 

Il suddetto elenco prezzi, quindi, incondizionatamente e senza esclusione alcuna, sono 
accettati in base a calcoli di convenienza e a completo rischio e pericolo dell’appaltatore e non 
potranno essere soggetti ad alcuna revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi, poi, 
sono comprensivi delle spese generali e degli utili, del costo della mano d’opera, anche 
specialistica, e relativi oneri, del costo dei materiali e loro trasporti, se non esclusi, e, comunque, di 
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.  

 
 

ARTICOLO 19 
Oneri dell’Appaltatore - Controlli  

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre per tutto il tempo dell'appalto, di  una 
organizzazione idonea al suo regolare espletamento. 

In particolare, l'impresa dovrà avere, prima dell'inizio dell'appalto e mantenere, per tutta la 
durata dello stesso, a Poggiomarino, un recapito munito di telefax,  ove  sia possibile comunicarle o 
farle utilmente comunicare  -  in qualsiasi ora, anche notturna, di ogni giorno feriale o festivo - ordini  
urgentissimi di lavoro. 

 
ART. 20 

Ordinativi all’impresa 
In  genere, i lavori oggetto del presente appalto, verranno eseguiti  in base ad ordinativi nei 

quali saranno precisate le date di emissione e di  ritiro dell'ordinativo ed eventualmente, ove 
necessario, la data e l'ora in cui gli scavi o l'esecuzione di qualsiasi altra opera dovranno essere  
approntati per dare modo all'Azienda di intervenire con proprio personale. 

 
 

Il Progettista 
Ing. Aniello Annunziata 

 
_______________________ 


