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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE CON
L’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DI “TERZO RESPONSABILE”. AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016. CIG ZC5286D880.

Capo 1

ARTICOLO 1
Definizioni ed elementi da inserire nel contratto : Definizioni

Salvo diversamente indicato si conviene quanto segue:

- per “ Regolamento “ s'intende quello emanato con D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554;
- per “ Capitolato Generale “s’intende quello adottato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145;
- per “Ditta “la Ditta o I'A. T. |. s’intende aggiudicataria dei lavori.

Elementi da inserire nel contratto

- provvedimento di approvazione del progetto contenente i lavori posti a base di appalto;
- procedura della gara;

- ribasso contrattuale

- nome della ditta

- domicilio della ditta ex art.2 del Capitolato Generale;

- indicazione delle persone che possono riscuotere ex art.3 del Capitolato Generale modalita di -
- pagamento ex art.3 del Capitolato Generale;

- eventuale rappresentante delegato dall’appaltatore ex art. 4 del Capitolato Generale;

- eventuale esclusione dell’'obbligo per la Ditta di versare contributi alla Cassa Edile;

- cauzione definitiva.

ARTICOLO 2
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto i ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’
COMUNALE CON [L’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA” DI “TERZO
RESPONSABILE”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS.
50/2016. CIG ZC5286D880.

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 10.763,80 comprensiva degli oneri per la
sicurezza pari ad € 215,28 e oltre IVA salvo le variazioni in piu 0 in meno che potranno essere
apportate all’atto esecutivo delllAmministrazione Appaltante entro i limiti fissati dalle vigenti norme.

Resta convenuto che € implicita nell'accettazione da parte dell'lmpresa aggiudicataria, cosi da
far parte integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta: I'lmpresa ha preso
conoscenza dei luoghi in cui potranno eseguirsi i lavori e delle condizioni di viabilita per I'accesso
agli stessi, ed avendo, particolarmente, esaminate le condizioni in cui si trovano, espressamente
dichiara che nell'offrire il ribasso, sui prezzi di elenco di cui al presente capitolato, ha tenuto conto
delle condizioni e degli elementi locali di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali.

ARTICOLO 3
Ammontare dell’appalto
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L’importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta presuntivamente a €
6.533,84 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad euro
215,28 e oltre iva

ARTICOLO 4
Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da realizzarsi. L’Amministrazione si riserva percio
l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, allatto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, atteso, comunque, che la progettazione & quella di manutenzione ordinaria, senza che
I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel Capitolato generale e nel presente Capitolato.

Devono essere comunque osservate le disposizioni del D. Leg.vo 163/2006.

ARTICOLO 5
Cauzioni

L’esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto
indicato all'art.113 del D. Leg.vo 163/2006

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento .

Resta convenuto che anche quando a collaudo finale nulla osti nei confronti
del’Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte
vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui I'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici
ogni qual volta che la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del’ Amministrazione,
all'uopo sufficiente.

La garanzia di cui sopra e quella eventualmente occorrente per lo svincolo delle ritenute
operate sui S.A.L. o sullo Stato Finale dovranno essere stipulate da soggetto avente titolo per agire
in nome e per conto della Societa di assicurazione: tale circostanza deve risultare da apposito atto
notarile da cui si deve evincere che la firma posta in calce alla polizza € resa da persona avente
titolo a rappresentare la Societa , con l'indicazione anagrafica della stessa.

Capo 2
ARTICOLO 6
Oneri ed obblighi a carico della Ditta connessi con la Legge n. 55/90 per la tutela dei
lavoratori

Oltre agli obblighi espressamente previsti dalla legge e dallart.7 del Capitolato Generale
sono a carico della Ditta i seguenti oneri ed obblighi:

1. L’lmpresa, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere
o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita;

2. L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto,
secondo la vigente normativa, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento;

3. Il contratto tra I'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia
autentica alllamministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni
dalla data del contratto stesso;Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

4. L'appaltatore di opere pubbliche e tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; €, altresi, responsabile in solido

Pag.3di9



Capitolato Speciale d’Appalto — MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

10.

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
alllamministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;

Qualora non diversamente previsto nel bando di gara, L'impresa esecutrice ha I'obbligo di
predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidataria € tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
allimpresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori;

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5 dell’art.18 della
L.55/90, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 della medesima e la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societa o consorzio;

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto;

Nell’esecuzione dei lavori Iimpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori stessi.In alternativa I'impresa artigiana pud soddisfare
gli oneri ora detti , obbligandosi ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti
lavori. Ove non siano localmente stipulati i contratti integrativi per le imprese artigiane |,
queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per io lavoratori
dell'industria edile , le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili col
C.C.N.L. dei lavoratori delle Imprese edili artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli
Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile. Tali obblighi potranno, in
via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed
accantonamento a favore delle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti
ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. Le imprese invitate si
obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione ed al
rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente
non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro
qualificazione giuridica, economica e sindacale;

L’impresa & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto;

In caso d’inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertati dalla Stazione Appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima

Pag.4di9



u Capitolato Speciale d’Appalto — MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

comunichera all’lmpresa e, se del caso anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto , se i lavori sono
in corso d’esecuzione, ovvero , alla sospensione del pagamento del saldo , se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi
di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra , I'impresa non puo
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 7
Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta
Responsabilita a carico della Impresa
Oltre gli oneri espressamente indicati in contratto e nel Capitolato Generale si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico della Ditta le seguenti ulteriori spese:

1. per il Direttore del cantiere ex art. 6 del Capitolato Generale che deve essere nominato
dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori. L'impresa dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico;

2. per la custodia, sia di giorno che di notte, dei cantiere e di tutti i materiali ed opere
esistenti e per conservare le vie ed i passaggi che venissero interessati ai lavori anche
mediante la realizzazione di opere provvisionali;

3. per la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei
materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente
Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e delllmpresa nei
modi piu adatti a garantirne I'autenticita;

4. per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori,
a scopo di sicurezza;

5. per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione;

6. per il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali
(occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento
di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero
alle stesse opere finite, esclusi i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale;

7. l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia
d'infortunistica e, in particolare, della legge. n. 55790.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sulla responsabilita dei lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla
direzione e sorveglianza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori
e nell'eventuale compenso a corpo di cui allart. 8 del Capitolato speciale d’Appalto. Detto
eventuale compenso a corpo é fisso ed invariabile.

ARTICOLO 8
Disposizioni generali sui prezzi
| prezzi unitari in base ai quali previa detrazione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, che risultano dall’elenco prezzi comprendono ogni
spesa per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, per trasporto, carico e
scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e le imposte di ogni genere
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nessuna esclusa, I'apertura dei passaggi provvisori, 'occupazione di terreni con i relativi oneri per
impianto dei cantieri e per il deposito dei materiali di rifiuto, tutti gli oneri previsti per la mano
d'opera occorrente, le opere provvisorie di ogni genere ed entita, le spese generali il beneficio
dellimpresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere complete a regola d'arte.
| prezzi medesimi per lavori a misura e quelli per forniture, diminuiti del ribasso contrattuale,
sotto le condizioni del presente capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventualita.
Nei prezzi di elenco sono compresi:
a) per materiali: ogni spesa per fornitura, dazi, imposte di consumo, calo perdite, sprechi, sfridi,
diminuzioni di peso e di volumi ecc., niente eccettuato e, comunque, pronti all'impiego, a pie
d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
b) per operai e mezzi d'opera. ogni spesa per noli di attrezzi, anche speciali, e tutte le quote di
assicurazione per infortuni, di previdenza e oneri sociali, per le malattie ed accessori di ogni
natura specie, nonche, nel caso di lavoro notturno, anche per lilluminazione dei cantieri di
lavoro;
c) per noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all’'uso il
tutto compreso gli oneri ed accessori di cui alla precedente lettera b);
d) per lavori.le spese dipendenti dagli oneri diversi stabiliti nei precedenti articoli e tutte quelle
altre occorrenti a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compresi gli oneri sostenuti e da sostenersi per tale scopo, anche se non esplicitamente detti, e
richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi.
| prezzi previsti per 'esecuzione dell’appalto, offerti sotto le condizioni tutte dell’appalto e del
presente capitolato speciale, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione.

ARTICOLO 9
Norme per la misurazione

Le quantita di lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a
numero o a peso in relazione a quanto & previsto nell’elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o perentoriamente
autorizzate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori,
lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni
se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di
quelle ordinate, le quali potranno essere motivo i rifacimento a carico del’lmpresa. Le misure
saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate
su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta
sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

ART. 10
Materiali a pié d’opera

| prezzi di elenco per i materiali a pié d’opera, diminuiti del ribasso d’'asta, si applicano

soltanto:

a) alle provviste di materiali a pié d’opera che I'lmpresa € tenuta a fare a richiesta della
Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,
somministrazione di legnami per casseri, travature etc., alla cui esecuzione provvede
direttamente ’Amministrazione;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in
acconto, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato generale;
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d) alla valutazione delle provviste a pié dopera che si dovessero rilevare
dal’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare
impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai
quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali a pié d’'opera &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a pié d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Capo 3

ARTICOLO 11
Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Penale per il ritardo

[l tempo utile per dare ultimati i lavori sara di 90 giorni decorrente dalla data del verbale di
consegna.

La penale pecuniaria resta stabilita in euro 100 per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 24
del Capitolato generale ed art. 133 del regolamento.

ART. 12
Personale dell'impresa
Disciplina nei cantieri

L’Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di
provata capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L'Impresa risponde dell’idoneita dei responsabili dei cantieri ed in generale di tutto il
personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei
Lavori, la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai
lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 13
Pagamenti in acconto

L'appaltatore avra diritto a pagamento di acconto ogni qualvolta il credito, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute, raggiunga la somma di euro 3.000,00.

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto verra rilasciata dopo l'ultimazione
dei lavori qualunque sia il suo ammontare netto.

Lo stato d’avanzamento dei lavori che determina 'ammontare dei lavori al netto del
ribasso contrattuale € determinato come segue:

a) per_ i lavori_a misura sommando le quantita complessivamente eseguite per |l
corrispondente prezzo unitario al netto del ribasso contrattuale;

b) perilavori da eseguire con liste in economia applicando ai costi noti della mano d’opera
dei materiali e dei noli vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori le maggiorazioni del 15%
per spese generali e, sull’importo cosi determinato, la maggiorazione del 10% depurata
del ribasso contrattuale.

ARTICOLO 14
Conto Finale.
Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione
Il conto finale sara redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Si procedera alla emissione del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE entro trenta
giorni dalla data di redazione del conto finale.
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ARTICOLO 15
Osservanza di norme
In tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Contratto €
soggetto all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni:

e il D. Leg.vo 163/2006

* il Regolamento;

» il Capitolato Generale;

* lalegge 19/03/90 n.55 e D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e tutta la legislazione in materia di lotta alla

delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;

* le Norme emanate dal C.N.R., le Norme U.N.I., le Norme C.E.I. ed i testi citati nel presente

Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche, l'impresa €& in particolare obbligata anche alla
osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene dei lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in

particolare alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n°® 128 del 9.4.59 che qui

si intendono integralmente trascritte;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

c) ditutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’Appalto in oggetto, emanate ed emanande
dalle competenti autorita governative, regionali e provinciali che hanno giurisdizione sui
luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se
tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli
non potra accampare alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi
di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi dei presente Capitolato;

d) della seguente specifica normativa: legge 26.5.1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici"; D.M. 3.6.1968 " Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi"; D.M.13 settembre 1993 ; D.M. 31 agosto 1972 " Norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche"; D.M. 12 dicembre 1985 " Norme tecniche relative alle tubazioni ";

e) dellalegge 5.11.1971, n.1086, nonché del D. M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche
ed integrazioni riguardanti “ Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche";

f) della legge n. 46/90 e delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del
Comitato Elettronico Italiano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed apparecchiatura elettriche,
nonché impianti telefonici e telecomunicazioni senza filo.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme
ufficiali Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - € tenuta allosservanza delle piu recenti
norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende
estesa a tutte le leggi, i decreti, disposizioni etc. che potranno essere emanate durante |'esecuzione
dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quant’altro attiene ai
lavori.

ARTICOLO 16
Modo di eseguire i lavori

L'appaltatore ha I'obbligo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, di presentarsi
0 mandare un suo rappresentante della sede del COMUNE DI POGGIOMARINO, ogni giorno
lavorativo e nelle ore che verranno prescritte dalla Direzione Lavori, per ritirare gli eventuali
ordinativi predisposti dallU.T.C., e per prendere conoscenza, se del caso, di ulteriori disposizioni.
La ditta appaltatrice nella esecuzione dei lavori dovra attenersi alle disposizioni impartite, in
particolare sara obbligata ad eseguire anche interventi di piccola entita, ritenuto indispensabili
dallU.T.C..
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Resta espressamente ben chiarito che le quantita di ciascun lavoro, riportate nell'allegata
stima, e dei relativi importi, quali indicati nella suesposta tabella, valgono a solo titolo di riferimento
e costituiscono, come in effetti vogliono costituire, esclusivamente base per individuare la migliore
offerta delle ditte concorrenti.

Relativamente all'ammontare globale dell'appalto, nessuna pretesa potra, essere avanzata
dalla Ditta aggiudicataria per quanto attiene la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle singole
categorie con gli interventi che il Comune di Poggiomarino andra ad effettuare nel corso
dell'appalto.

ARTICOLO 17
Organizzazione
Resta espressamente convenuto che:

- i lavori di minuta manutenzione e quelli ritenuti urgenti in quanto procurati da situazioni
contingenti, saranno eseguiti "ad horas" e comunque nel termine massimo di tre ore dalla
richiesta di esecuzione che deve essere effettuata entro le ore 9;

- gli ulteriori lavori avranno inizio entro sette giorni dalla richiesta di esecuzione.

ARTICOLO 18
Elenco Prezzi unitari
| prezzi del presente appalto, da diminuire del ribasso offerto, espressamente, per le motivazioni
suddette, sono quelli riportati nel Prezzario Generale della Regione Campania 2010, e la sola
partecipazione alla gara medesima, esplicitamente e incondizionatamente equivale ad espressa
dichiarazione che nell’'offerta sono stati considerati tutti gli oneri relativi all’appalto stesso.

Il suddetto elenco prezzi, quindi, incondizionatamente e senza esclusione alcuna, sono
accettati in base a calcoli di convenienza e a completo rischio e pericolo dell’appaltatore e non
potranno essere soggetti ad alcuna revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi, poi,
sono comprensivi delle spese generali e degli utili, del costo della mano dopera, anche
specialistica, e relativi oneri, del costo dei materiali e loro trasporti, se non esclusi, e, comunque, di
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

ARTICOLO 19
Oneri dell’ Appaltatore - Controlli

L'Impresa aggiudicataria dovra disporre per tutto il tempo dell'appalto, di  una
organizzazione idonea al suo regolare espletamento.

In particolare, I'impresa dovra avere, prima dell'inizio dell'appalto e mantenere, per tutta la
durata dello stesso, a Poggiomarino, un recapito munito di telefax, ove sia possibile comunicarle o
farle utiimente comunicare - in qualsiasi ora, anche notturna, di ogni giorno feriale o festivo - ordini
urgentissimi di lavoro.

ART. 20
Ordinativi all'impresa
In genere, i lavori oggetto del presente appalto, verranno eseguiti in base ad ordinativi nei
quali saranno precisate le date di emissione e di ritiro dell'ordinativo ed eventualmente, ove
necessario, la data e I'ora in cui gli scavi o I'esecuzione di qualsiasi altra opera dovranno essere
approntati per dare modo all'Azienda di intervenire con proprio personale.

Il Progettista
Ing. Aniello Annunziata
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