



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE GIOCHI SITUATE NEL
COMUNE DI POGGIOMARINO, IN PARTICOLARE ALLA VIA NUOVA SAN MARZANO,
ALLA VIA G. IERVOLINO ED ALLA VIA XXIV MAGGIO.**

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI A CORPO		
a1)	Lavori	€	40 239,11
a2)	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso (Compresi in a1)	€	281,66
a3)	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 000,00
a4)	Oneri della manodopera	€	5 025,52
	TOTALE LAVORI		€ 42 239,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
b1	Oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata	€	1 639,65
b2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoservizi	€	-
b4	Imprevisti	€	958,55
b5	Spese generali (distinte nelle seguenti sottocategorie):		
	b5.1 Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	-
	b5.2 Incentivo interno (2,0%)	€	844,78
b6	Contributo ANAC	€	30,00
b7	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
b8	Pubblicità e Autorità di vigilanza	€	-
b9	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
b10	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		
	b5.3 Cassa su spese tecniche (b5.1+b7+b9) al 4%	€	-
	b10.1 I.V.A. su Lavori + A al 10%	€	4 223,91
	b10.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione al 22%	€	-
	Totale I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	4 223,91
	Totale Somme a Disposizione		€ 7 696,89
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€ 49 936,00

Il Progettista
Arch. Maria Facciuto