

COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. **LOTTO 1**

FASE DI ELABORAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI POGGIOMARINO



OGGETTO

PE.20

**QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO**

CONTENUTO DELL'ELABORATO

scala -:-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. GIUSEPPE DEL SORBO


IL PROGETTISTA

ING. ANNUNZIATA MASSIMO

COLLABORAZIONE AL R.U.P.

ING. ANTONIO CATAPANO

ING. RAFFAELE SAPORITO





COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI - PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO -

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. FALCONE
RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - I° LOTTO**

LOTTO 1

A	LAVORI	
A.1	Importo Lavori	€ 104 400,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Compresi in A.1)	€ 783,76
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Non compresi in A.1)	€ 1 500,00
A.3	Oneri della manodopera	€ 11 490,48
	TOTALE LAVORI	€ 105 900,00
B	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1	Progettazione Definitiva ed Esecutiva	€ 5 000,00
B.2	Direzione dei lavori	€ 3 000,00
B.3	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1 500,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 9 500,00
B.2	Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010-IMPREVISTI	€ 1 922,00
B.3	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	
B.4	Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di colludo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove e necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti.	€ 2 088,00
	TOTALE IVA al 10%	€ 10 590,00
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 130 000,00