



# COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – PAESAGGIO - VERDE E ARREDO URBANO - PAESAGGIO

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA XXIV MAGGIO

### QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

QUADRO ECONOMICO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
A	LAVORI	
A.1	Importo Lavori	€ 312.701,21
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (compresi in A.1)	€ 6.254,02
A.3	Oneri della manodopera	€ 78.175,30
A.4	Sicurezza non soggetta a ribasso non compresa nei prezzi	€ 3.127,01
	TOTALE LAVORI	€ 315.828,22
B.1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B.1.1	Direzione dell'esecuzione	€ 6.566,72
B.1.2	Verifiche e collaudi	€ 2.814,31
	TOTALE SPESE	€ 9.381,03
B.2	ACCANTONAMENTO comma 3.lett b) art. 42 DPR 207/2010- IMPREVISTI	€ 6.911,95
B.3	ONERI AGGIUNTIVI DISCARICA AUTORIZZATA "RIFIUTI SPECIALI" (compresi IVA)	
B.3.1	Oneri aggiuntivi discarica autorizzata "rifiuti speciali"	€ 6.566,72
B.4	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	
B.4.1	attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.	€ 6.254,02

B.4.2	Allacciamenti pubblici servizi (compreso IVA)	€	5.000,00
	TOTALE IVA al 10%	€	31.270,12
	TOTALE IVA al 22 %	€	687,94
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	<b>381.900,00</b>

*Poggiomarino, 25/09/2019*

**Il Progettista**  
**Ing. Aniello Annunziata**

---

0