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Oggetto dell’intervento
Lavori di messa in sicurezza e salvaguardia dei pedoni con la riqualificazione
della strada e dei marciapiedi di via XXIV Maggio, dallincrocio con via De Marinis all’altezza del

passaggio a livello.

Premessa e motivazione della scelta progettuale

L’intervento € in continuitd con altri progetti relativi alla riqualificazione strade e marciapiedi di
Poggiomarino.

Nell'elaborazione del concept sono state considerate tutte le criticita e le potenzialita dell'intero asse
viario, di via XXIV Maggio, dall'incrocio con via De Marinis al passaggio a livello, una delle
connessione fondamentali dell’'urbis poggiomarinese.

L’intervento prevede la sistemazione della sede stradale, la riqualificazione e la realizzazione di
nuovi tratti di marciapiedi. La sistemazione della sede stradale prevede il rifacimento della
fondazione, la lavorazione e la predisposizione del basolato ivi presente, nonché
'approvvigionamento di nuove basole, nei tratti in cui I'asse stradale ne risulta priva, al fine di
omogeneizzare la tipologia di materiali utilizzata. Mentre I'intervento relativo ai marciapiedi, prevede
la completa sostituzione dei cordoli e della pavimentazione ivi presente, con cubetti di porfido e

cordoli di larghezza 30 cm.

Si precisa che I'intervento mira alla sostituzione della tipologia di selciato non alterando la livelletta
ma riducendo la larghezza dell’asse viario da circa 5,50 ml a 3,00 ml, come da grafici allegati,
pertanto le caditoie e i chiusini del sistema fognario subiranno piccole traslazioni e adeguamenti. Il
progetto prevede anche la predisposizione di chiusini nel tratto da incrocio con via IV Novembre al
Passaggio a livello, per futuro collegamento alla fogna. La nuova conformazione stradale ai fini di un
corretto deflusso delle acque meteoriche prevede la realizzazione di zanelle spessore 40 cm. Per
guanto attiene al marciapiede € previsto il disfacimento della pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso, che presenta uno spessore medio di 5 cm e la restante parte in misto
stabilizzato. Il cordone, la dove presente € in pietra lavica di spessore medio 15 cm e lunghezza
media 50/70 cm. L’intervento prevede la sostituzione di tali cordoni con nuovi di spessori di 30 cm
con nuova sagoma dell’intero marciapiede e con finitura a bocciarda. La pavimentazione, invece, &
costituita da cubetti di pietra lavica — porfido di dimensioni 4x4x6, sia per i marciapiedi preesistenti
che per quelli ex novo. L'intero marciapiede avra una pendenza media di 2% per la sez. trasversale

e % variabile per sez. longitudinale. Il cordone avra un’altezza media dalla zanella di 17, 5 cm.

L’adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica prevede invece I'incremento e la sostituzione
dei corpi illuminanti, con pali a sbraccio e l'utilizzo di corpi illuminanti a LED caratterizzati da
performance illuminotecniche particolarmente elevate in grado di garantire un'eccellente uniformita e
grazie ad un'elevata resa cromatica, una perfetta percezione dei colori. La sezione dei cavi elettrici &
stata riportata sui grafici di progetto. La derivazione del pozzetto presente in corrispondenza di
ciascun palo di supporto sara protetta mediante apposita muffola. 1l dimensionamento delle

condutture elettriche & stato effettuato tenendo conto dei carichi che esse dovranno sopportare. |



cavi elettrici saranno posati in cunicoli all'interno di tubazione flessibile corrugata a doppia parete in
polietilene ad alta densita conforme alle norme vigenti. Ai sensi della norma CEI 64-4 la protezione
dei contatti indiretti sara ottenuta mediante 'azione coordinata dell'impianto di messa a terra e degli
interruttori differenziali ad alta sensibilita. La linea elettrica dovra essere protetta sia dai cortocircuiti
sia dalle sovracorrenti mediante apposito interruttore magnetotermico di opportune dimensioni ed
avente potere di interruzione. Infine I'impianto di messa a terra sara costituito da n. 20 dispersori,
uno ogni palo collegati tra di loro mediante una corda di rame nudo di sezione variabile con un
minimo pari a 35 mmgqg. Saranno realizzate altresi tutte quelle opere complementari necessarie per
dare I'opera finita e funzionale in ogni sua parte, rimozione e rimessa in quota di chiusini stradali. |
lavori di riqualificazione del tratto di via XXIV Maggio, dall'incrocio con via De Marinis al passaggio a
livello, prevedono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale (longitudinale e trasversale),
lungo lintero sviluppo del tracciato geometrico stradale in esame con applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianco con dispersione di miscrosfere in vetro rifrangenti tali da
conferire al prodotto un buon potere retroriflettente e ad immediata essiccazione, in accordo con la
norma UNI EN 1436/98. Le microsfere di vetro saranno pari a 0,20 Kg/mqg. La segnaletica
orizzontale avra uno spessore complessivo non inferiore a 1,5 mm ed una larghezza di 12 cm; e la
fornitura e sistemazione di Segnaletica verticale, come da elaborato progettuale allegato, con
Pellicola di classe 2, ovvero pellicola ad alta risposta luminosa con durata dell'ordine dei 10 anni,
con supporto verticale tubolare del tipo in lamiera di alluminio di diametro pari a 60mm ed altezza

pari a 2,50m;

ELABORATI PROGETTUALI

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati progettuali:

- elab. 1 Relazione tecnica illustrativa;

- elab. 2 Tav. 1 Stralcio P.R.G. con individuazione del sito di intervento e planimetria di
progetto;

- elab. 3 Tav. 2 Sezioni di progetto — materiali usati in superficie;

- elab. 4 Computo metrico estimativo;

- elab.5 Elenco prezzi unitari;

- elab. 6 Quadro economico;

- elab. 7 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- elab.8 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;

- elab. 9 Piano di Manutenzione;

- elab. 10 Cronoprogramma;

- elab 11 Capitolato Speciale Appalto

- elab 12 Schema di Contratto
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