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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO - VIA S. DI GIACOMO  (SpCat

1)

I° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 1 VIA G.

IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO  (Cat 1)

1 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi

U.05.010.048 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro

.a onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi

meccanici

rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente ambo i lati 690,00 690,00

SOMMANO m 690,00 2,34 1´614,60

2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso

marciapiede lato destro inclusi varchi accesso 515,00 5,100 0,080 210,12

marciapiede lato sinistro inclusi varchi di accesso 515,00 4,500 0,080 185,40

SOMMANO mc 395,52 15,79 6´245,26

3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi

U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una

.a distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di

qualsiasi tipo

tratto di strada 1 tronco 515,00 8,000 0,150 618,00

SOMMANO mc 618,00 6,42 3´967,56

4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in

E.01.020.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ...  ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti

fino a 0,3 mc)

in prossimità caditoie 35,00

in prossimità chiusini 23,00

SOMMANO mc 58,00 46,87 2´718,46

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km

Vedi voce n°2 ( mc 395.52) 395,52 395,52

Vedi voce n°3 ( mc 618) 618,00 618,00

SOMMANO mc 1´013,52 9,46 9´587,90

6 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra

R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

.a scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto fino a 10 km DA ELIMINARE

Vedi voce n° 2 [mc 395.52] 395,52

Vedi voce n° 3 [mc 618.00] 618,00

Vedi voce n° 4 [mc 58.00] 58,00

SOMMANO mc 1´071,52 10,73 11´497,41

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 35´631,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´631,19

I° STRADA- ZANELLA TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA

S. DI GIACOMO  (Cat 2)

7 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)

U.05.020.020 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

.a minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di

posa

515,00 6,000 3´090,00

SOMMANO mq 3´090,00 1,86 5´747,40

8 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

legante naturale

515,00 6,000 0,250 772,50

SOMMANO mc 772,50 21,24 16´407,90

9 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e

U.05.020.024 posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro

.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 3 cm

515,00 6,000 3´090,00

SOMMANO mq 3´090,00 8,11 25´059,90

10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

515,00 6,000 7,000 21´630,00

SOMMANO mq/cm 21´630,00 1,54 33´310,20

11 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo

U.05.030.010 spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei

.a marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm

formazione di zanella 2,00 515,00 0,500 515,00

SOMMANO mq 515,00 5,03 2´590,45

--------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 118´747,04
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TARIFFA
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R I P O R T O 118´747,04

I° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 1 VIA

G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO  (Cat 3)

12 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20

U.05.030.030 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli

.c arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Larghezza 30 cm

marciapiede destro- altezza cordoni h25cm

tronco primo 394,00 394,00

marciapiede sinistro- altezza cordono h25cm

tronco primo 552,38 552,38

SOMMANO m 946,38 38,87 36´785,79

13 Cordoni di pietrarsa curvo  raggio 40cm e di lato 40  e altezza da cm 20

AP.012 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli

arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta

idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per

raccordo

elementi di raccordo cordoni  con lavorazione a bocciarda h cordoni

25cm marciapiede lato destro 68,00

elementi di raccordo cordoni  con lavorazione a bocciarda h cordoni

25cm marciapiede lato sinistro 81,00

SOMMANO cadauno 149,00 135,00 20´115,00

14 Cordoni di pietrarsa curvo di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza

AP.011 da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con

spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta

idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a

30

TUTTE LE LAVORAZIONI SI INTENDONO CON FINITURA A

BOCCIARDA h 25 cm

incrocio via F. Turati- via G. Iervolino lato destro 4,00 4,00

incrocio via F. Turati - via G. Iervolino lato sinistro 24,00 24,00

incrocio via F. Turati - via S. di Giacomo 6,00 6,00

SOMMANO m 34,00 300,00 10´200,00

15 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle

E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15

area con pavimentazione betonella lato destro

compreso di varchi 2391,00 0,080 191,28

parcheggi 2,10 15,200 0,100 3,19

parcheggi 2,10 6,000 0,100 1,26

parcheggi 2,10 14,100 0,100 2,96

parcheggi 2,10 16,100 0,100 3,38

parcheggi 2,10 7,100 0,100 1,49

parcheggi 2,10 11,800 0,100 2,48

parcheggi 2,10 17,200 0,100 3,61

parcheggi 2,10 16,800 0,100 3,53

parcheggi 2,10 13,800 0,100 2,90

parcheggi 2,10 9,000 0,100 1,89

parcheggi 2,10 11,600 0,100 2,44

parcheggi 2,10 8,700 0,100 1,83

parcheggi 2,10 15,900 0,100 3,34

parcheggi 2,10 12,100 0,100 2,54

parcheggi 2,10 21,200 0,100 4,45

area con pavimentazione betonella lato sinistrocompreso di varchi 1988,00 0,080 159,04

SOMMANO mc 391,61 106,15 41´569,40

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 227´417,23
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TARIFFA
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R I P O R T O 227´417,23

16 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

.b le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata

rete diam 6 20x20 lato destro 2391,00 2,000 4´782,00

rete diam 6 20x20 lato sinistro 1988,00 2,000 3´976,00

SOMMANO kg 8´758,00 1,54 13´487,32

17 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.a speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

pista ciclabile lato destro 2,00 424,00 848,00

aiuole lato destro *(lung.=60*,85) 51,00 51,00

divisione varchi lato destro 58,00 2,00 116,00

tratto dopo fine pista ciclabile lato destro 1,00 60,00 60,00

divisione varchi tratto dopo fine pista ciclabile lato destro 9,00 3,00 27,00

divisione varchi lato sinistro 127,40 127,40

aiuole lato sinistro *(lung.=17*,85) 14,45 14,45

SOMMANO m 1´243,85 14,59 18´147,77

18 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI 9065 parti I, II,

AP.014 III, compresa la stesa di spessore medio  10 cm di sabbia (vagliatura da

0.075mm a 10mm), il taglio e lo spac ... ituto accreditato Sincert.

Tipologia tipo antica basaltina prodotto dal Gruppo Tegolaia Betonella

sp. 6cm colore basalto

marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio basalto .

sp 6 cm - incluso varchi lato destro 2´391,00

marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio basalto .

sp 6 cm - incluso varchi lato sinistro 1´988,00

SOMMANO m² 4´379,00 38,50 168´591,50

19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

parcheggi 2,10 15,200 5,000 159,60

parcheggi 2,10 6,000 5,000 63,00

parcheggi 2,10 14,100 5,000 148,05

parcheggi 2,10 16,100 5,000 169,05

parcheggi 2,10 7,100 5,000 74,55

parcheggi 2,10 11,800 5,000 123,90

parcheggi 2,10 17,200 5,000 180,60

parcheggi 2,10 16,800 5,000 176,40

parcheggi 2,10 13,800 5,000 144,90

parcheggi 2,10 9,000 5,000 94,50

parcheggi 2,10 11,600 5,000 121,80

parcheggi 2,10 8,700 5,000 91,35

parcheggi 2,10 15,900 5,000 166,95

parcheggi 2,10 12,100 5,000 127,05

parcheggi 2,10 21,200 5,000 222,60

SOMMANO mq/cm 2´064,30 1,54 3´179,02

20 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e

U.05.020.024 posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro

.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 3 cm

parcheggi 2,10 15,200 31,92

parcheggi 2,10 6,000 12,60

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 44,52 430´822,84
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R I P O R T O 44,52 430´822,84

parcheggi 2,10 14,100 29,61

parcheggi 2,10 16,100 33,81

parcheggi 2,10 7,100 14,91

parcheggi 2,10 11,800 24,78

parcheggi 2,10 17,200 36,12

parcheggi 2,10 16,800 35,28

parcheggi 2,10 13,800 28,98

parcheggi 2,10 9,000 18,90

parcheggi 2,10 11,600 24,36

parcheggi 2,10 8,700 18,27

parcheggi 2,10 15,900 33,39

parcheggi 2,10 12,100 25,41

parcheggi 2,10 21,200 44,52

SOMMANO mq 412,86 8,11 3´348,29

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 434´171,13
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R I P O R T O 434´171,13

I° ARREDO URBANO TRONCO 1 VIA VIA G. IERVOLINO-

VIA S. DI GIACOMO  (Cat 6)

21 Colonnina dissuasore di trafficocon interno di rinforzo in acciaio

AP.015 zincato, altezza 76 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura

ed il posizionamento su pavimentazione o ... pposti per l'eventuale

aggancio di catene. Base esagonale con apposita zoccolatura per

l'ancoraggio fisso in fondazione.

dissuasori lato destro 107,00

dissuasori lato sinistro 62,00

SOMMANO cad 169,00 178,00 30´082,00

22 Panchina in pietra modello TREE LINE lunga in granito mod.

AP.007 ME0018970 Metalco dim2200x750 1561.44Kg

panchine 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 1´950,00 27´300,00

23 GRIGLIA IN GHISA PER ALBERI SERIE QUADRATA tipo GRALB

AP.001 prodotto lamplast con dimensioni esterne mm  800X800. dimensioni

interne mm 500 altezza 20mm peso 40 Kg/cad

salva piante lato destro 61,00

salva piante lato sinistro 17,00

SOMMANO cadauno 78,00 187,20 14´601,60

24 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA

AP.004 FICUS AUSTRALIS tronco 14/16 con aggiunta di palo tutore altezza

totale D1004 200/220, compreso l'onere dello scavo di adeguate dime ...

i fertilizzanti, l'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la

garanzia dell'attecchimento. altezza media 200 cm

lato destro 61,00

lato sinistro 17,00

SOMMANO cadauno 78,00 240,00 18´720,00

25 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole,

U.07.010.086 spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del

.a 1335,66% )

lato destro 61,00

lato sinistro 17,00

SOMMANO cadauno 78,00 52,94 4´129,32

26 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed

U.07.010.022 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con

.c mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... gni caso il carico e lo

smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In vie alberate

con parcheggio autovetture

lato destro 61,00

lato sinistro 17,00

SOMMANO cad 78,00 2,73 212,94

27 Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi

U.07.030.010 granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime

.a Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi

granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi,

lato destro 61,00

lato sinistro 17,00

SOMMANO cad 78,00 0,69 53,82

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 529´270,81
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R I P O R T O 529´270,81

28 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata

U.06.020.040 e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e

.c fondello provvisto di fori per l'are ...  di chiusura, compresi ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete Con coperchio e

fermasacco

cestino 19,00

SOMMANO cad 19,00 95,12 1´807,28

29 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e

U.06.020.060 magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su

.a tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm,

con flangia

19,00

SOMMANO cad 19,00 33,23 631,37
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 531´709,46
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 531´709,46

I° IMPIANTO ELETTRICO -ILLUMINOTECNICO TRONCO 1

VVIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO  (Cat 5)

30 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

.e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

cavidotto per impianto multiuso 498,00 498,00

SOMMANO m 498,00 5,26 2´619,48

31 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti

fino a 0,3 mc)

cavidotto per impianto multiuso 498,00 0,400 0,400 79,68

0,400 0,40

SOMMANO mc 80,08 4,66 373,17

32 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ...  preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo

498,00 0,400 0,300 59,76

SOMMANO m³ 59,76 3,19 190,63

33 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra

E.01.050.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

2,00 235,00 0,400 0,400 75,20

SOMMANO m³ 75,20 9,46 711,39
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 535´604,13
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R I P O R T O 535´604,13

I° IMPIANTO IDRAULICO TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO-

VIA S. DI GIACOMO  (Cat 4)

34 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico

U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete

.a interna liscia di colre chiaro per facilitare l ...  solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

(>= 4 kN/mq) DE 200 mm

interramento pluviali aggiunta di nuove diramazioni dalle pluviali pp

alla zanella/ caditoie 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 12,26 2´452,00

35 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con

U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

.b l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

raccolta acqua 50,00

SOMMANO cad 50,00 36,28 1´814,00

36 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,

U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di

.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio

griglie raccolta acque adiacenti prop privata 40x40 Kg15 classe c250 50,00 25,000 1´250,00

SOMMANO kg 1´250,00 4,54 5´675,00
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 545´545,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 545´545,13

TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO - VIA PIANO DEL PRINCIPE

(SpCat 2)

II° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 2 VIA S. DI

GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 7)

37 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo,

U.05.010.045 compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il

.a riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per

segnali di qualsiasi dimensione e tipo

8,00

SOMMANO cad 8,00 18,31 146,48

38 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi

U.05.010.048 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro

.a onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi

meccanici

rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente 1,00 540,09 540,09

rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente 1,00 540,00 540,00

SOMMANO m 1´080,09 2,34 2´527,41

39 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso

marciapiede lato destro 2421,00 0,080 193,68

marciapiede lato sinistro 2600,00 1,000 0,080 208,00

SOMMANO mc 401,68 15,79 6´342,53

40 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi

U.05.010.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una

.a distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di

qualsiasi tipo

strada 1050,00 0,180 189,00

SOMMANO mc 189,00 6,42 1´213,38

41 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa,

VP.01(U.05. compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno

10.220.a) spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in

opera di chiusini

chiusini pubb ill. 60,00 45,000 2´700,00

SOMMANO kg 2´700,00 1,90 5´130,00

42 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in

E.01.020.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ...  ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti

fino a 0,3 mc)

in corrispondenza del corrugato cavi elettrici imp pubb illuminazione *

(par.ug.=540*0,5*0,5) 135,00 135,00

SOMMANO mc 135,00 46,87 6´327,45

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 567´232,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 567´232,38

43 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km

Vedi voce n°40 ( mc 189.00) 189,000 189,00

Vedi voce n°42 ( mc 135.00) 135,000 135,00

SOMMANO mc 324,00 9,46 3´065,04
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 570´297,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 570´297,42

II° STRADA E ZANELLA TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO-

VIA PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 8)

44 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)

U.05.020.020 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non

.a minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di

posa

110,00 0,800 88,00

SOMMANO mq 88,00 1,86 163,68

45 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

legante naturale

4180,00 0,500 0,200 418,00

SOMMANO mc 418,00 21,24 8´878,32

46 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e

U.05.020.024 posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro

.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 3 cm

4180,00 0,500 2´090,00

SOMMANO mq 2´090,00 8,11 16´949,90

47 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

4180,00 0,500 7,000 14´630,00

SOMMANO mq/cm 14´630,00 1,54 22´530,20

48 Zanella concava realizzata in c.a.v. con apertura svasata per scolo

AP.030 acqua. Colore Grigio BASALTO scuro dimensioni 40x50x10(con

altezza centrale 8cm laterale 10 cm) Finiture stradal ... R 32,5 e

compreso fondazione con magrone di spessore 20 cm in cls Rck

15.Comprensivi dei pezzi speciali per la curva.

da incrocio via S. di Giacomo a Termine Bianco 2,00 540,00 1´080,00

SOMMANO m 1´080,00 28,00 30´240,00
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 649´059,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 649´059,52

II° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 2 VIA

S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 9)

49 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20

U.05.030.030 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli

.c arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Larghezza 30 cm

lato marciapiede canale - altezza cordoni h25cm

ramo 1 2,00 540,00 1´080,00

SOMMANO m 1´080,00 38,87 41´979,60

50 Cordoni di pietrarsa curvo  raggio 40cm e di lato 40  e altezza da cm 20

AP.012 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli

arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta

idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per

raccordo

elementi di raccordo cordoni  con lavorazione a bocciarda h cordoni

25cm 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 135,00 4´320,00

51 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

legante naturale

ringrosso  marciapiede per pendenza 49,00

SOMMANO mc 49,00 21,24 1´040,76

52 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle

E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15

marciapiede lato destro incluso varchi 2600,00 0,080 208,00

parcheggi 233,00 2,300 0,080 42,87

marcipaiede lato sinistro incluso varchi 1700,00 0,080 136,00

SOMMANO mc 386,87 106,15 41´066,25

53 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

.b le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata

rete diam 6 20x20 2600,00 2,000 5´200,00

rete diam 6 20x20 1700,00 2,000 3´400,00

SOMMANO kg 8´600,00 1,54 13´244,00

54 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.a speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

pista ciclabile 2,00 501,00 1´002,00

SOMMANO m 1´002,00 14,59 14´619,18

55 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI 9065 parti I, II,

AP.014 III, compresa la stesa di spessore medio  10 cm di sabbia (vagliatura da

0.075mm a 10mm), il taglio e lo spac ... ituto accreditato Sincert.

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 765´329,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765´329,31

Tipologia tipo antica basaltina prodotto dal Gruppo Tegolaia Betonella

sp. 6cm colore basalto

marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio basalto .

sp 6 cm lato destro 2´250,00

marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio tipologia

betonella . sp 6 cm lato sinistro 1´600,00

SOMMANO m² 3´850,00 38,50 148´225,00

56 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e

U.05.020.024 posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro

.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 3 cm

parcheggi 233,00 2,050 477,65

SOMMANO mq 477,65 8,11 3´873,74

57 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

parcheggi 233,00 2,050 5,000 2´388,25

SOMMANO mq/cm 2´388,25 1,54 3´677,91
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 921´105,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 921´105,96

II° ARREDO URBANO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA

PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 12)

58 Colonnina dissuasore di trafficocon interno di rinforzo in acciaio

AP.015 zincato, altezza 76 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura

ed il posizionamento su pavimentazione o ... pposti per l'eventuale

aggancio di catene. Base esagonale con apposita zoccolatura per

l'ancoraggio fisso in fondazione.

100,00

SOMMANO cad 100,00 178,00 17´800,00

59 Panchina in pietra modello TREE LINE lunga in granito mod.

AP.007 ME0018970 Metalco dim2200x750 1561.44Kg

panchine

SOMMANO cadauno 0,00 1´950,00 0,00

60 GRIGLIA IN GHISA PER ALBERI SERIE QUADRATA tipo GRALB

AP.001 prodotto lamplast con dimensioni esterne mm  800X800. dimensioni

interne mm 500 altezza 20mm peso 40 Kg/cad

salva piante

SOMMANO cadauno 0,00 187,20 0,00

61 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA

AP.004 FICUS AUSTRALIS tronco 14/16 con aggiunta di palo tutore altezza

totale D1004 200/220, compreso l'onere dello scavo di adeguate dime ...

i fertilizzanti, l'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la

garanzia dell'attecchimento. altezza media 200 cm

71,00

SOMMANO cadauno 71,00 240,00 17´040,00

62 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole,

U.07.010.086 spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del

.a 1335,66% )

71,00

SOMMANO cadauno 71,00 52,94 3´758,74

63 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed

U.07.010.022 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con

.c mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... gni caso il carico e lo

smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In vie alberate

con parcheggio autovetture

71,00

SOMMANO cad 71,00 2,73 193,83

64 Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi

U.07.030.010 granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime

.a Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi

granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi,

71,00

SOMMANO cad 71,00 0,69 48,99

65 Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata

U.06.020.040 e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e

.c fondello provvisto di fori per l'are ...  di chiusura, compresi ogni onere e

magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete Con coperchio e

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 959´947,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 959´947,52

fermasacco

cestino 10,00

SOMMANO cad 10,00 95,12 951,20

66 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e

U.06.020.060 magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su

.a tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm,

con flangia

10,00

SOMMANO cad 10,00 33,23 332,30
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 961´231,02

overflow  (SpCat 5)

II° IMPIANTO ELETTRICO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO-

VIA PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 11)

67 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

E.01.040.010 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

.a impiegati fino al raggiungimento delle quote ...  preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di

risulta proveniente da scavo

2,00 110,00 0,400 0,300 26,40

SOMMANO m³ 26,40 3,19 84,22

68 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra

E.01.050.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

2,00 110,00 0,400 0,400 35,20

SOMMANO m³ 35,20 9,46 332,99
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COMMITTENTE: Comune di poggiomarino
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 961´648,23

TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO - VIA PIANO DEL PRINCIPE

(SpCat 2)

69 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

.e posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

aggiunta di cavidotto per impianto multiuso comunicante con i pozzetti 110,00 110,00

impianto ill da terra 110,00 110,00

SOMMANO m 220,00 5,26 1´157,20
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R I P O R T O 962´805,43

II° IMPIANTO IDRAULICO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO-

VIA PIANO DEL PRINCIPE  (Cat 10)

70 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico

U.02.040.015 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete

.a interna liscia di colre chiaro per facilitare l ...  solo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4

(>= 4 kN/mq) DE 200 mm

interramento pluviali aggiunta di nuove diramazioni dalle pluviali pp

alla zanella/ caditoie 7,00 12,00 84,00

SOMMANO m 84,00 12,26 1´029,84

71 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con

U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

.b l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

raccolta acqua 7,00

SOMMANO cad 7,00 36,28 253,96

72 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,

U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di

.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio

SOMMANO kg 0,00 4,54 0,00

73 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali

E.01.040.020 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,

.a compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... riali e ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dagli scavi

7,00 12,00 0,700 0,100 5,88

SOMMANO mc 5,88 12,70 74,68

74 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di

E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

.a fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... agistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3

mc)  DA ELIMINARE

scavo perimetrale pozzetto canale 1,00 4,00 0,700 0,500 1,40

SOMMANO mc 1,40 121,97 170,76

75 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di

E.01.040.030 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non

.b superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

SOMMANO mc 0,00 54,87 0,00

76 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra

R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

.a scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto fino a 10 km DA ELIMINARE

Vedi voce n° 74 [mc 1.40] 1,40

SOMMANO mc 1,40 10,73 15,02

Parziale LAVORI A MISURA euro 964´349,69

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

A   R I P O R T A R E 964´349,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 964´349,69

T O T A L E   euro 964´349,69
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO - VIA S. DI GIACOMO 545´545,13 56,571

  002 TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO - VIA PIANO DEL PRINCIPE 418´387,35 43,385

  003 0,00 0,000

  004 ONERI DISCARICA 0,00 0,000

  005 overflow 417,21 0,043

Totale SUPER CATEGORIE euro 964´349,69 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 I° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 35´631,19 3,695

  002 I° STRADA- ZANELLA TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 83´115,85 8,619

  003 I° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 315´424,09 32,708

  004 I° IMPIANTO IDRAULICO TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 9´941,00 1,031

  005 I° IMPIANTO ELETTRICO -ILLUMINOTECNICO TRONCO 1 VVIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 3´894,67 0,404

  006 I° ARREDO URBANO TRONCO 1 VIA VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO 97´538,33 10,114

  007 II° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 24´752,29 2,567

  008 II° STRADA E ZANELLA TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 78´762,10 8,167

  009 II° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 272´046,44 28,210

  010 II° IMPIANTO IDRAULICO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 1´544,26 0,160

  011 II° IMPIANTO ELETTRICO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 1´574,41 0,163

  012 II° ARREDO URBANO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE 40´125,06 4,161

  013 ONERI DISCARICA NON SOG. A RIB. 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 964´349,69 100,000

     Data, 03/10/2019

Il Tecnico
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