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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA” COMUNALE ANNUALITA’ 2019

Capo 1

ARTICOLO 1
Definizioni ed elementi da inserire nel contratto : Definizioni

Salvo diversamente indicato si conviene quanto segue:

- per “Regolamento “ s'intende quello emanato con D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554;
- per “ Capitolato Generale “s’'intende quello adottato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145;
- per “Ditta “la Ditta o 'A. T. I. s’intende aggiudicataria dei lavori.

Elementi da inserire nel contratto

- provvedimento di approvazione del progetto contenente i lavori posti a base di appalto;

- procedura della gara;

- ribasso contrattuale

- nome della ditta

- domicilio della ditta ex art.2 del Capitolato Generale;

- indicazione delle persone che possono riscuotere ex art.3 del Capitolato Generale modalita di - -

pagamento ex art.3 del Capitolato Generale;

- eventuale rappresentante delegato dall’appaltatore ex art. 4 del Capitolato Generale;

- eventuale esclusione dell'obbligo per la Ditta di versare contributi alla Cassa Edile;

- cauzione definitiva.

ARTICOLO 2
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione degli edifici di proprieta comunale e condotti in fitto sotto
elencati:
Scuola Media G. Falcone in Via S. G. Bretoni;

Scuola elementare “Plesso Miranda” via G. lervolino;

Scuola elementare [° Circolo in Via Roma;

Scuola elementare “Tortorelle”;

Scuola elementare “Flocco”;

Scuola elementare (Comprensivo) “De Filippo” via Nuova San Marzano;
Sede Casa Comunale di Poggiomarino Piazza De Marinis;

Centro Civico Polivalente alla Via XXV Aprile;

© ® N O R 0DbD=

Nuova Scuola Media - Via vincenzo Giuliano;
10. Area mercato alla Via Ceraso;

11. Centro Sociale — Via San Francesco;

Gli immobili di proprieta comunale nonché quelli tenuti in fitto necessitano di una costante manutenzione
straordinaria, anche al fine di garantire la funzionalita e la fruibilita degli stessi, e il Comune, per tali lavori,
non dispone di personale specializzato per cui lo stesso & stato sempre affidato in appalto.

Allo stato risulta che alcuni servizi allinterno degli immobili in parola risultano danneggiati, e necessitano
di lavori di manutenzione straordinaria e tra l'altro, quotidianamente, si rendono indispensabili interventi di
manutenzione sia edili che di falegnameria.
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Al fine di superare questo stato di disagio, anche per consentire un regolare utilizzo degli immobili in
parola é stato redatto il presente progetto di manutenzione straordinaria.

Tra l'altro, le disponibilita economiche dell’ultimo contratto si sono esaurite.

Il settore tecnico, ha redatto apposito elenco prezzi sulla base dei quali eseguire i lavori in economia
inerenti Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e per i prezzi si e fatto riferimento al
prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania.

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a euro 10.165,27comprensivo degli oneri per la sicurezza pari
salvo le variazioni in piu o in meno che potranno essere apportate all’atto esecutivo delllAmministrazione
Appaltante entro i limiti fissati dalle vigenti norme.

Resta convenuto che & implicita nell'accettazione da parte dell'lmpresa aggiudicataria, cosi da far parte
integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta: I'Impresa ha preso conoscenza dei luoghi in
cui potranno eseguirsi i lavori e delle condizioni di viabilita per l'accesso agli stessi, ed avendo,
particolarmente, esaminate le condizioni in cui si trovano, espressamente dichiara che nell'offrire il ribasso,
sui prezzi di elenco di cui al presente capitolato, ha tenuto conto delle condizioni e degli elementi locali di
accesso, delle cave e della provenienza dei materiali.

In particolare, si provvedera al rifacimento delle tinteggiature interne in alcuni plessi scolastici con
particolare riferimento al Plesso Tortorelle, per il quale I'appalto precedente finanziato dal MIUR, prevedeva
soltanto la riqualificazione delle superfici e facciate esterne. Inoltre, si prevede anche la manutenzione
straordinaria dei manti impermeabili che presentano fenomeni di infiltrazioni diffuse, nonché la manutenzione
straordinaria di alcuni serramenti, interni ed esterni sempre degli edifici di proprieta comunale.

Infine, si prevede anche una quantita di mano d’opera e di nolo automezzo per interventi straordinari che
si rendessero necessari eseguire anche per le varie manutenzioni straordinaria relativamente agli altri edifici
di comunali, ecc....

ARTICOLO 3
Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta presuntivamente a euro € 10.165,27
comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso medio considerato del 35,00%

Manutenzione straordinaria
Sono da intendersi come interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e quindi a carico del
Committente:

1. tutte le operazioni da eseguirsi in situazioni impreviste, di emergenza, riparazioni urgenti, situazioni
che richiedano interventi immediati, finalizzati a garantire o ripristinare la continuita di esercizio;

2. tutte le modifiche finalizzate al miglioramento degli impianti in appalto sia in termini di funzionamento
che di sicurezza, o volti ad una razionalizzazione dei consumi energetici;

3. i lavori di modifica, di ammodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature
esistenti, nonché linstallazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorita
Governative

Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere quantificate e controfirmate per
accettazione prima della loro esecuzione

ARTICOLO 4
Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima per
rendersi ragione delle opere da realizzarsi. L’Amministrazione si riserva percid l'insindacabile facolta di
introdurre nelle opere, allatto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, atteso, comunque, che la
progettazione € quella di manutenzione straordinaria, senza che I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato generale e nel
presente Capitolato.

Devono essere comunque osservate le disposizioni del D. Leg.vo 50/2016.

ARTICOLO 5
Cauzioni
L’esecutore dei lavori € obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto indicato
allart.113 del D. Leg.vo 50/2016
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante concedente.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento .
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Resta convenuto che anche quando a collaudo finale nulla osti nei confronti del’Amministrazione alla
restituzione della cauzione, questa continuera a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei
creditori per il titolo di cui I'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici ogni qual volta che la rata di saldo dovuta
all’appaltatore non sia, a giudizio dell Amministrazione, all'uopo sufficiente.

La garanzia di cui sopra e quella eventualmente occorrente per lo svincolo delle ritenute operate sui
S.A.L. o sullo Stato Finale dovranno essere stipulate da soggetto avente titolo per agire in nome e per conto
della Societa di assicurazione: tale circostanza deve risultare da apposito atto notarile da cui si deve
evincere che la firma posta in calce alla polizza € resa da persona avente titolo a rappresentare la Societa ,
con l'indicazione anagrafica della stessa.

Capo 2

ARTICOLO 6
Oneri ed obblighi a carico della Ditta connessi con la Legge n. 55/90 per la tutela dei lavoratori
Oltre agli obblighi espressamente previsti dalla legge e dall'art.7 del Capitolato Generale sono a
carico della Ditta i seguenti oneri ed obblighi:

1. L’lmpresa, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori
compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita;

2. L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, secondo la
vigente normativa, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento;

3. |l contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia
autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data
del contratto stesso. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

4. L'appaltatore di opere pubbliche € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del
subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
allamministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

5. Qualora non diversamente previsto nel bando di gara, L'impresa esecutrice ha I|'obbligo di
predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale
piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidataria & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio,
detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori;

6. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto,
da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5 dellart.18 della L.55/90, le
certificazioni di cui al comma 3, n. 3 della medesima e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con I'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio;

7. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto;

8. Nell’esecuzione dei lavori I'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori stessi. In alternativa I'impresa artigiana pud soddisfare gli oneri ora detti , obbligandosi ad
applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e
nella localita in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano localmente stipulati i contratti integrativi per
le imprese artigiane , queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per io
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lavoratori dell’industria edile , le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili col
C.C.N.L. dei lavoratori delle Imprese edili artigiane. Le imprese si obbligano ad osservare
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti
Scuola contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa,
essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamento a favore delle
Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione
collettiva di categoria. Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui sopra
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro
qualificazione giuridica, economica e sindacale;

9. L'impresa & responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti , anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto;

10. In caso d'inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all”’Impresa e, se
del caso anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto , se i lavori sono in corso d’esecuzione, ovvero , alla sospensione del
pagamento del saldo , se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sara
effettuato sino a quando dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra , I'impresa non pud
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 7
Oneri ed obblighi diversi a carico della Ditta
Responsabilita a carico della Impresa
Oltre gli oneri espressamente indicati in contratto e nel Capitolato Generale si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico della Ditta le seguenti ulteriori spese:

1. per il Direttore del cantiere ex art. 6 del Capitolato Generale che deve essere nominato dalla Ditta
prima dell'inizio dei lavori. L'impresa dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione
del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico;

2. per la custodia, sia di giorno che di notte, dei cantiere e di tutti i materiali ed opere esistenti e per
conservare le vie ed i passaggi che venissero interessati ai lavori anche mediante la realizzazione
di opere provvisionali;

3. per la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita;

4. per la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di
sicurezza;

5. per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione;

6. per il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente
e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi i
diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;

7. l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel DPR 7 gennaio
1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica e, in particolare, della legge. n.
55790.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sulla responsabilita dei lavori e
sull'Appaltatore restandone sollevata I'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e
sorveglianza.
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Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo di cui allart. 8 del Capitolato speciale d’Appalto. Detto eventuale
compenso a corpo ¢ fisso ed invariabile.

ARTICOLO 8
Disposizioni generali sui prezzi
| prezzi unitari in base ai quali previa detrazione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni, che risultano dall’elenco prezzi comprendono ogni spesa per mezzi
d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, per trasporto, carico e scarico, manipolazione e
posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, I'apertura dei
passaggi provvisori, 'occupazione di terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri e per il deposito dei
materiali di rifiuto, tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, le opere provvisorie di ogni genere ed
entita, le spese generali il beneficio dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere complete a
regola d'arte.
| prezzi medesimi per lavori a misura e quelli per forniture, diminuiti del ribasso contrattuale, sotto le
condizioni del presente capitolato, s’intendono accettati dall’ Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
Nei prezzi di elenco sono compresi:
a) per materiali: ogni spesa per fornitura, dazi, imposte di consumo, calo perdite, sprechi, sfridi,
diminuzioni di peso e di volumi ecc., niente eccettuato e, comunque, pronti all'impiego, a pié d'opera, in
qualsiasi punto di lavoro;
b) per operai e mezzi d'opera: ogni spesa per noli di attrezzi, anche speciali, e tutte le quote di
assicurazione per infortuni, di previdenza e oneri sociali, per le malattie ed accessori di ogni natura
specie, nonché, nel caso di lavoro notturno, anche per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
¢) per noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all’'uso il tutto
compreso gli oneri ed accessori di cui alla precedente lettera b);
d) per lavorile spese dipendenti dagli oneri diversi stabiliti nei precedenti articoli e tutte quelle altre
occorrenti a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi gli
oneri sostenuti e da sostenersi per tale scopo, anche se non esplicitamente detti, e richiamati nei vari
articoli dell'elenco prezzi.
| prezzi previsti per 'esecuzione dell’appalto, offerti sotto le condizioni tutte dell’appalto e del presente
capitolato speciale, si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e quindi sono fissi ed invariabili € non soggetti a revisione.
Pertanto, sulla base degli ordini di servizio e dei lavori effettuati sulla base dell'elenco prezzi allegato,
desunto il ribasso percentuale del 35% e applicate le ritenute per legge verrallo di volta in volta liquidati i
lavori.

ARTICOLO 9
Norme per la misurazione

Le quantita di lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a
peso in relazione a quanto € previsto nell’elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o perentoriamente autorizzate,
anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le
quali potranno essere motivo i rifacimento a carico dellImpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio
mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

ART. 10
Materiali a pié d’opera
| prezzi di elenco per i materiali a pié d’'opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste di materiali a pié d’opera che I'lmpresa & tenuta a fare a richiesta della Direzione
dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di
legnami per casseri, travature etc., alla cui esecuzione provvede direttamente ’Amministrazione;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione

coattiva oppure di scioglimento del contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai

sensi dell’art. 34 del Capitolato generale;
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d) alla valutazione delle provviste a pieé d’opera che si dovessero rilevare dal’Amministrazione
qguando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d’'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali a pieé d’opera &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie
d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.

Capo 3
ARTICOLO 11
Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Penale per il ritardo

[l tempo utile per dare ultimati i lavori sara di 180 giorni decorrente dalla data del verbale di
consegna.

La penale pecuniaria resta stabilita in euro 100 per ogni giorno di ritardo.

Le inadempienze agli obblighi del presente capitolato, quali il ritardo nella esecuzione dei lavori nei
tempi stabiliti ritenute lievi a giudizio del’Amministrazione comunale, ma determinate da negligenza o colpa
della Ditta, comportano I'applicazione della penalita di € 200 (duecento euro), oltre le spese per I'esecuzione
di ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti.

Per piu gravi infrazioni, quali il prolungato e ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei lavori o il rifiuto di
presentarsi per ricevere ordini 0 comunicazioni di servizio, il Comune si riserva I'adozione di piu severe
misure, previa formale contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto all’articolo successivo.

ART. 12
Personale dell’impresa
Disciplina nei cantieri

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L’Impresa risponde dellidoneita dei responsabili dei cantieri ed in generale di tutto il personale
addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto
di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il
motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 13
Pagamenti in acconto

L'appaltatore avra diritto a pagamento di acconto ogni qualvolta il credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute, raggiunga la somma di euro 5.000,00.

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto verra rilasciata dopo l'ultimazione dei lavori
qualunque sia il suo ammontare netto.

Lo stato d’avanzamento dei lavori che determina 'ammontare dei lavori al netto del ribasso
contrattuale & determinato come segue:

a) per i lavori a misura sommando le quantita complessivamente eseguite per il corrispondente
prezzo unitario al netto del ribasso contrattuale;

b) per i lavori da esequire con liste in economia applicando ai costi noti della mano d’opera dei
materiali e dei noli vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori le maggiorazioni del 15% per spese
generali e, sullimporto cosi determinato, la maggiorazione del 10% depurata del ribasso
contrattuale.

ARTICOLO 14
Conto Finale.
Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione
Il conto finale sara redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Si procedera alla emissione del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE entro trenta giorni
dalla data di redazione del conto finale.
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ARTICOLO 15
Osservanza di norme

In tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Contratto € soggetto

all’esatta osservanza delle seguenti statuizioni:

* il D. Leg.vo 50/2016

* il Regolamento;

» il Capitolato Generale;

* la legge 19/03/90 n.55 e D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e tutta la legislazione in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa vigente e quella che dovesse essere emanata nel corso dei lavori;

* le Norme emanate dal C.N.R., le Norme U.N.l., le Norme C.E.Il. ed i testi citati nel presente
Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche, I'impresa € in particolare obbligata anche alla osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e I'igiene dei lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in particolare

alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n° 128 del 9.4.59 che qui si intendono

integralmente trascritte;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al’Appalto in oggetto, emanate ed emanande dalle
competenti autorita governative, regionali e provinciali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui
devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra accampare
alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello
stabilire i patti ed i prezzi dei presente Capitolato;

d) della seguente specifica normativa: legge 26.5.1965, n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici"; D.M. 3.6.1968 " Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi"; D.M.13 settembre 1993 ; D.M. 31 agosto 1972 " Norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche"; D.M. 12 dicembre 1985 " Norme
tecniche relative alle tubazioni ";

e) della legge 5.11.1971, n.1086, nonché del D. M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche ed
integrazioni riguardanti “ Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche";

f) della legge n. 46/90 e delle "Norme" della Associazione Elettrotecnica ltaliana (A.E.l.) e del Comitato
Elettronico ltaliano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed apparecchiatura elettriche, nonché impianti
telefonici e telecomunicazioni senza filo.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali
Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - € tenuta allosservanza delle piu recenti norme che pur non
avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a
tutte le leggi, i decreti, disposizioni etc. che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e
riguardino I'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quant’altro attiene ai lavori.

ARTICOLO 16
Modo di eseguire i lavori

L'appaltatore ha l'obbligo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, di presentarsi o
mandare un suo rappresentante della sede del COMUNE DI POGGIOMARINO, ogni giorno lavorativo e nelle
ore che verranno prescritte dalla Direzione Lavori, per ritirare gli eventuali ordinativi predisposti dall’'U.T.C.
che provvedera ad inviarli tramite posta elettronica certificata e per prendere conoscenza, se del caso, di
ulteriori disposizioni.

In ogni caso I'impresa affidataria che a seguito dell’ordine di servizio ricevuto, effettui I'intervento
richiesto nello stesso, & tenuta ad inviare rapporto di avvenuta esecuzione dell’intervento, predisposto
dalla stazione appaltante ed opportunamente firmato dal Responsabile della struttura oggetto di intervento, a
mezzo posta certificata all’indirizzo PEC del comune di Poggiomarino: utc.poggiomarino@asmepec.it

Inoltre la ditta appaltatrice nella esecuzione dei lavori dovra attenersi alle disposizioni impartite, in
particolare sara obbligata ad eseguire anche interventi di piccola entita, ritenuto indispensabili dal’'U.T.C., .

Resta espressamente ben chiarito che le quantita di ciascun lavoro, riportate nell'allegata stima, e dei
relativi importi, quali indicati nella suesposta tabella, valgono a solo titolo di riferimento e costituiscono,
come in effetti vogliono costituire, esclusivamente base per individuare la migliore offerta delle ditte
concorrenti.

Relativamente all'ammontare globale dell'appalto, nessuna pretesa potra, essere avanzata dalla
Ditta aggiudicataria per quanto attiene la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle singole categorie con
gli interventi che il Comune di Poggiomarino andra ad effettuare nel corso dell'appalto.
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ARTICOLO 17
Organizzazione
Resta espressamente convenuto che:

- i lavori di minuta manutenzione e quelli ritenuti urgenti in quanto procurati da situazioni contingenti,
saranno eseguiti "ad horas" e comunque nel termine massimo di tre ore dalla richiesta di esecuzione che
deve essere effettuata entro le ore 9;

- gli ulteriori lavori avranno inizio entro sette giorni dalla richiesta di esecuzione.

ARTICOLO 18
Elenco Prezzi unitari

| prezzi del presente appalto, da diminuire del ribasso offerto, espressamente, per le motivazioni suddette,
sono i seguenti listini di riferimento, in via gradata:

1. prezzi della Regione Campania di ultima approvazione,

2. Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) — Prezzario di Opere

Edili;
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori;

e la sola partecipazione alla gara medesima, esplicitamente e incondizionatamente equivale ad espressa
dichiarazione che nell’'offerta sono stati considerati tutti gli oneri relativi all’appalto stesso.

Il suddetto elenco prezzi, quindi, incondizionatamente e senza esclusione alcuna, sono accettati in
base a calcoli di convenienza e a completo rischio e pericolo dell’appaltatore € non potranno essere soggetti
ad alcuna revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi, poi, sono comprensivi delle spese generali
e degli utili, del costo della mano d’opera, anche specialistica, e relativi oneri, del costo dei materiali e loro
trasporti, se non esclusi, e, comunque, di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

ARTICOLO 19
Oneri dell’ Appaltatore - Controlli
L'Impresa aggiudicataria dovra disporre per tutto il tempo dell'appalto, di una organizzazione idonea
al suo regolare espletamento.
In particolare, I'impresa dovra avere, prima dell'inizio dell'appalto e mantenere, per tutta la durata
dello stesso, a Poggiomarino, un recapito munito di telefax, ove sia possibile comunicarle o farle utiimente
comunicare - in qualsiasi ora, anche notturna, di ogni giorno feriale o festivo - ordini urgentissimi di lavoro.

ART. 20
Ordinativi all'impresa
In genere, i lavori oggetto del presente appalto, verranno eseguiti in base ad ordinativi nei quali
saranno precisate le date di emissione e di ritiro dell'ordinativo ed eventualmente, ove necessario, la data e
l'ora in cui gli scavi o l'esecuzione di qualsiasi altra opera dovranno essere approntati per dare modo
all'Azienda di intervenire con proprio personale.

Il Progettista
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